



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,  
TABASCO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
TRIENIO 2016 - 2018



DEPENDENCIA  
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.  
DOOTSM/DLC/303/16

Balancán, Tabasco a 16 de septiembre de 2016.

**ARMADORA MARLAR SA DE CV**  
**AUTOPISTA CARDENAS VILLAHERMO KM 142**  
**RA MARIN**  
**CUNDUACAN, TABASCO**

**AT N: ARQ. JOSE DE JESUS GARCIA FRIAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**

El H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra publica municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco Y **45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de **INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS** de caracter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento, ubicado en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro.

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS No.: MBA-DOOTSM-041/2016**

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

**OP111, OP112, OP119.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA**

**UBICACIÓN: 270010010 RA. BAJO NETZAHUALCOYOTL, 270010047 PO. MULTÉ, 270010038 EJ. OJO DE AGUA**

Licitacion No.	Límite para aceptar o declinar invitación	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 25 DÍAS		Capital contable mínimo acreditado
					Inicio	Terminación	
MBA-DOOTSM-041/2016	22 de septiembre de 2016	22 de septiembre de 2016 09:00 a.m.	22 de septiembre de 2016 01:00 p.m.	3 de octubre de 2016 01:00 p.m.	12 de octubre de 2016	5 de noviembre de 2016	\$ 443,985.54

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: 120

**Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres:** La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Ignacio Comonfort S/N, Col. Centro de este municipio.

**Visita de Obra:** Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

**Junta de Aclaraciones:** Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2016**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a mas tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contratista inhabilitara por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,  
TABASCO.  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES  
TRIENIO 2016 - 2018**



Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionadas las bases de la licitación y sus anexos

Las bases tendrán un costo de

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo del 0.00%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

**El Fallo:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 5 de octubre de 2016 a las 01:00 p.m.

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**  
*Presidente del Comité de Obra*

**C. Rubén Herrera Arias**


c.c.p. Archivo.

XVI-IX-2016  
Aq. J. de Jesus Garcia Frias



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,  
TABASCO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
TRIENIO 2016 - 2018



DEPENDENCIA  
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.  
DOOTSM/DLC/302/16

Balancán, Tabasco a 16 de septiembre de 2016.

RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.  
AGUSTIN DE ITURBIDE 1013 No. INT. B  
COL. TAMULTE  
VILLAHERMOSA, TABASCO  
PRESENTE

16-Set - 2016

Jose Nicolas P.M.  
AT N: C. JOSÉ NICOLAS PADILLA MONTERO  
REPRESENTANTE LEGAL.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el Art. 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco Y 45 de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento, ubicado en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro.

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS No.: MBA-DOOTSM-041/2016**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**  
OP111, OP112, OP119.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA

**UBICACIÓN:** 270010010 RA. BAJO NETZAHUALCOYOTL, 270010047 PO. MULTÉ, 270010038 EJ. OJO DE AGUA

Licitación No.	Limite para aceptar o declinar invitación	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 25 DIAS		Capital contable mínimo acreditado
					Inicio	Terminación	
MBA-DOOTSM-041/2016	22 de septiembre de 2016	22 de septiembre de 2016 09:00 a.m.	22 de septiembre de 2016 01:00 p.m.	3 de octubre de 2016 01:00 p.m.	12 de octubre de 2016	5 de noviembre de 2016	\$ 443,985.54

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: 120

**Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres:** La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio.

**Visita de Obra:** Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

**Junta de Aclaraciones:** Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2016**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a mas tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitara por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,  
TABASCO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
TRIENIO 2016 - 2018



Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionadas las bases de la licitación y sus anexos

Las bases tendrán un costo de

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo del 0.00%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

**El Fallo:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 5 de octubre de 2016 a las 01:00 p.m.

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**  
*Presidente del Comité de Obra*

**C. Rubén Herrera Arias**

c.c.p. Archivo.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2015 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,  
TABASCO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
TRIENIO 2016 - 2018



DEPENDENCIA  
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.  
DOOTSM/DLC/301/16

Balancán, Tabasco a 16 de septiembre de 2016.

**EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.**  
**MIGUEL HIDALGO 319**  
**COL. CENTRO**  
**MACUSPANA, TABASCO**  
**PRESENTE:**

**AT'N: C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ**  
**ADMINISTRADOR UNICO.**

El H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el Art. 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco Y 45 de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevará a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento, ubicado en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro.

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR**  
**INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS No.: MBA-DOOTSM-041/2016**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**  
**OP111, OP112, OP119.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA.**  
**UBICACIÓN: 270010010 RA. BAJO NETZAHUALCOYOTL, 270010047 PO. MULTÉ, 270010038 EJ. OJO DE AGUA**

Licitación No.	Límite para aceptar o declinar invitación	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 25 DÍAS		Capital contable mínimo acreditado
					Inicio	Terminación	
MBA-DOOTSM-041/2016	22 de septiembre de 2016	22 de septiembre de 2016 08:00 a.m.	22 de septiembre de 2016 01:00 p.m.	3 de octubre de 2016 01:00 p.m.	12 de octubre de 2016	5 de noviembre de 2016	443,985.54

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: 120

**Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres:** La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio.

**Visita de Obra:** Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

**Junta de Aclaraciones:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2016**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,  
TABASCO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
TRIENIO 2016 - 2018



Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos

Las bases tendran un costo de

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgara anticipo del 0.00%.

El acto de apertura de propuesta se llevara acabo de manera, interna, por lo cual debera entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

**El Fallo:** Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 5 de octubre de 2016 a las 01:00 p.m.

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**  
*Presidente del Comité de Obra*

C. Ruben Herrera Arias

c.c.p. Archivo.

*Rubén*  
*14/sep/2016*

Licitación No.MBA-DOOTSM-041/2016  
Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

Documento: Invitación  
Página 2 de 2



## Acta de Junta de Aclaraciones

Modalidad: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

Licitacion: MBA-DOOTSM-041/2016

Obra: OP111, OP112, OP119.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA

Lugar: 270010010 RA. BAJO NETZAHUALCOYOTL, 270010047 PO. MULTÉ, 270010038 EJ. OJO DE AGUA

EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, TABASCO SIENDO LAS 01:00 p.m.. DEL DIA 22 de septiembre de 2016, HORA Y DIA FIJADOS PARA ACLARACIONES DE DUDAS INHERENTES A LA OBRA CUYOS DATOS SE ASIENTAN EN EL ENCABEZADO, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO, LOS LICITANTES Y REPRESENTANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE

DANDO RESPUESTAS A LAS DUDAS PLANTEADAS POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES, PARA CONSTANCIA Y FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE COMPETEN, EN LA CUAL SEGUIDAMENTE SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

NO HUBO PREGUNTAS	
-------------------	--

### ACLARACIONES POR PARTE DE LA DOOTSM :

1. SE ACLARA QUE EL TABLERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, (EN EL CASO DE NO ESTAR EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS) DEBERA SER CONSIDERADO DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

NO HABIENDO MAS PREGUNTAS INHERENTES A LA OBRA EN CUESTIÓN, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SIENDO LAS 01:34 p.m. DEL DIA 22 de septiembre de 2016, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVIENEN PARA SU CONSTANCIA

POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS.

ING. LUDWIG GOMEZ DIAZ  
JEFE DE LICITACIONES DE LA DOOTSM

FIRMAS

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

*Juntos por un Mejor Balancán*

Melchor Ocampo S/No. Col. Centro. Balancán. Tabasco



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  
DE BALANCAN, TABASCO, 2016 - 2018.  
DIRECCION DE OBRAS. ORD. TERR. Y SERVS. MPALES.



LICITANTES PRESENTES EN EL ACTO

POR LOS LICITANTES

FIRMAS

EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.  
C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ

RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.  
C. JOSE NICOLAS PADILLA MONTERO

Jose Nicolas P.M.

ARMADORA MARLAR SA DE CV  
ARQ. JOSE DE JESUS GARCIA FRIAS

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

*Juntos por un Mejor Balancán*

Melchor Ocampo S/No. Col. Centro. Balancán. Tabasco



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,  
TABASCO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
TRIENIO 2016 - 2018



**DICTAMEN TÉCNICO  
PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA  
PÚBLICA**

**LICITACION No. MBA-DOOTSM-041/2016.**

**OBRA: OP111, OP112, OP119.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA.**  
**UBICACIÓN.- 270010010 RA. BAJO NETZAHUALCOYOTL,270010047 PO. MULTÉ,270010038  
EJ. OJO DE AGUA.**

En la ciudad de Balancán, Tabasco, siendo las del día 5 de octubre de 2016, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 42, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y 37 y 38 de su Reglamento, se proporciona el dictamen correspondiente en base a lo siguiente.

I).- Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas fueron los siguientes:  
a).- El día 16 de septiembre de 2016, se enviaron Invitación a la Licitación INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS donde participaron las siguientes empresas

**EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.**  
**RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.**  
**ARMADORA MARLAR SA DE CV**

b).- Aceptando su participación las siguientes empresas:

1. EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.
2. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.
3. ARMADORA MARLAR SA DE CV

c).- Se llevó a cabo la Visita de Obra el día 22 de septiembre de 2016 a las 09:00 a.m. y la Junta de Aclaraciones a las 01:00 p.m. Del mismo día, a las cuales asistieron las siguientes empresas:

1. EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
2. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
3. ARMADORA MARLAR SA DE CV	22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

II).- Las propuestas se analizaron en forma cuantitativa el día 3 de octubre de 2016, día de la recepción, Apertura Técnica y Económica de las propuestas en la cual solo basto con la presentación de los documentos solicitados en las bases de licitación de acuerdo al Artículo 29 del Reglamento.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,  
TABASCO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
TRIENIO 2016 - 2018



No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	\$932,817.54	ACEPTADA
2	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	\$938,814.63	ACEPTADA
3	ARMADORA MARLAR SA DE CV	\$939,377.46	ACEPTADA

III).- Razones Legales, Técnicas y Económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas por los licitantes de acuerdo a los artículos 34 y 35 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- No se desecha ninguna propuesta.

IV).- Relación de los licitantes cuyas propuestas cumplieron con los requerimientos exigidos por la evaluación ubicados del mayor al menor de acuerdo a los montos revisados y corregidos, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1.	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	\$938,814.63	SE CONSIDERA SOLVENTE
2.	ARMADORA MARLAR SA DE CV	\$939,377.46	SE CONSIDERA SOLVENTE
3.	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	\$932,817.54	SE CONSIDERA SOLVENTE

**PRESUPUESTO BASE: \$956,865.40 SIN INCLUIR I.V.A.**

**RANGO DE EVALUACIÓN:**

a).- Propuesta Mayor	\$	938,814.63		
b).- Propuesta Menor	\$	932,817.54		
Diferencia	\$	5,997.09		
De donde (1) *(	\$	938,814.63	)/10=	\$ 93,881.46
De donde:	\$	5,997.09	<	\$ 93,881.46

Cumplíandose la condición

**CONDICIÓN: SE CUMPLE CONDICIÓN I (Del artículo 36 del RLOPSRM del Estado de Tabasco)**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,  
TABASCO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
TRIENIO 2016 - 2018



**RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:**

Nombre de la empresa.	Monto ofertado: Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	\$938,814.63	Se considera solvente.
ARMADORA MARLAR SA DE CV	\$939,377.46	Se considera solvente.
EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	\$932,817.54	Se Adjudica ya que esta es la propuesta solvente cuyo monto es el más bajo

Siendo las del mismo día de su inicio se da por terminada la presente firmando en ella los que intervinieron.

**DICTAMINO:**

  
**RUBÉN HERRERA ARIAS**  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

  
**LUDWIG GÓMEZ DÍAZ**  
JEFE DE LICITACIONES



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



DEPENDENCIA	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	ESTATAL
ORIGEN DEL RECURSO	RAMO 33 FONDO III 2016
PROYECTO No.	OP111
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
LICITACIÓN No.	<i>MBA-DOOTSM-041/2016</i>

CONTRATO NO.	<b>CONT-MBA-085/2016</b>
FECHA	10 de octubre de 2016
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA
LOCALIDAD	270010010 RA. BAJO NETZAHUALCOYOTL
MUNICIPIO	BALANCÁN
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	12 de octubre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de octubre de 2016
IMPORTE CONTRATADO	\$153,007.86 ---( CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SIETE PESOS 86/100 M.N. )---
IMPORTE AUTORIZADO	\$156,682.77 ---( CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. )---
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	ACTA DE CABILDO No. 15 DE FECHA 25 de Agosto del 2016
IMPORTE ANTICIPO	NO SE OTORGA ANTICIPO
META	5 LETRINA

CONTRATISTA	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.
DOMICILIO	MIGUEL HIDALGO 319, COL. CENTRO, MACUSPANA, TABASCO
ESPECIALIDAD	120

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL H. AYUNTAMIENTO**”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA **EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.**, REPRESENTADA POR EL **C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL CONTRATISTA**”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

I.1.- EL **C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 65, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTÁ FACULTADO PARA CONTRATAR Y CONCERTAR EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, GOBIERNO FEDERAL O PARTICULARES.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



**I.2.- EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, CON EL ACTA NUMERO UNO CONSTITUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

**I.3.- EN EL PROGRAMA RAMO 33 FONDO III 2016, PROYECTO OP111, PARTIDA: F015, QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBRA DE ESTE CONTRATO EN BASE AL OFICIO DE AUTORIZACION No. ACTA DE CABILDO No. 15 DE FECHA: 25 de Agosto del 2016.**

**I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO S/N, COLONIA CENTRO, EN BALANCÁN, TABASCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.**

### II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

**II.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.**

**II.2.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.**

**II.3.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.**

**II.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: MIGUEL HIDALGO 319, COL. CENTRO, MACUSPANA, TABASCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.**

### III.- LAS PARTES DECLARAN:

**III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO**

**III.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.**

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.**

“EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA: **OP111.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA**, UBICADO EN: **270010010 RA. BAJO NETZAHUALCOYOTL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO** Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.**

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: **\$153,007.86 ---( CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SIETE PESOS 86/100 M.N. )---**; INCLUYENDO EL **16%** (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.**

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE **8 DÍAS NATURALES**, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA **12 de octubre de 2016** Y LA TERMINACIÓN EL DÍA **19 de octubre de 2016**.

**CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.**

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS** NUMERO **MBA-DOOTSM-041/2016** LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO **FALLO** FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA **5 de octubre de 2016**.

**QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.**

EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE **RAMO 33 FONDO III 2016**. MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION N°. **ACTA DE CABILDO No. 15** DE FECHA: **25 de Agosto del 2016**.

**SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.**

LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN, EL CUAL APROBARA “EL H. AYUNTAMIENTO” SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO TENDRÁ DERECHO A MODIFICARLO. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARA INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

**SÉPTIMA.- ANTICIPO.**

“EL H. AYUNTAMIENTO” NO OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” ANTICIPO

**OCTAVA.- GARANTÍAS.**

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL **10%** (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERA DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA DISMINUIRSE EN PROPORCION A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN

DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE **LA DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN**, ENTREGADAS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **“EL H. AYUNTAMIENTO”**.

III.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A **“EL CONTRATISTA”**, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A **“EL CONTRATISTA”** POR ESCRITO POR PARTE DE **“EL H. AYUNTAMIENTO”**

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERA APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, **“EL CONTRATISTA”** QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

EN EL SUPUESTO DE QUE **“EL CONTRATISTA”** OPTÉ POR CONSTITUIR UNA POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR LA RELACION DE LOS MISMOS, DICHA POLIZA DE FIANZA CONTENDRA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1.-VIGENCIA DE 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

2.-LA FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO FIJADO A **“EL CONTRATISTA”** PARA CORREGIR LOS DEFECTOS EN LA OBRA.

PARA EFECTOS DE LAS ANTERIORES ESPECIFICACIONES, **“EL H. AYUNTAMIENTO”** DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE FIANZA, NOTIFICARA LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", SEÑALÁNDOLE UN PLAZO ESPECIFICO PARA CORREGIR LAS IRREGULARIDADES.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA CORRECCION DE LOS DEFECTO DE LA OBRA, LA POLIZA DE FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE Y SU COBRO SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR LO QUE NO LE SERA APLICABLE LA FIGURA JURÍDICA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

### **NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.**

"EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

### **DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL H. AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA **RESIDENCIA** DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

### **DÉCIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO.**

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" , BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA; PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERA CADA FIN DE MES, Y/O A LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁN EN LA **DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.**

### **DÉCIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.**

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCAN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL **0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO)** COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA CONTRALORÍA.

EL **0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO)** DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

#### **DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

“**EL CONTRATISTA**” ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO”, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “**EL CONTRATISTA**” NO ACUDA CON “EL H. AYUNTAMIENTO” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO “**EL CONTRATISTA**” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO “**EL CONTRATISTA**”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL H. AYUNTAMIENTO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “**EL CONTRATISTA**” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

#### **DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.**

“EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIÁN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁ CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

#### **DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS.**

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O LA META, EL H. AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS DEL 68 AL 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

**DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.**

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE DEBERÁ DE NOTIFICAR POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO" , PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUENTE; "EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN "EL H. AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA AMPLIARA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL H. AYUNTAMIENTO" , JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.**

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" .

**DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.**

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNOS DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR Y DE COMERCIO EXTERIOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO O LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA ELLO, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, A "EL H. AYUNTAMIENTO" . TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.

"EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

**DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



"EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE

DEBIO REALIZAR "EL CONTRATISTA", ENTONCES "EL AYUNTAMIENTO" RETENDRA PROVISIONALMENTE EL 3% (TRES PORCIENTO) DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIO EJECUTARSE MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, ESTA PENALIZACION SE APLICARA COMO UNA RETENCION ECONOMICA A LA ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE "EL CONTRATISTA"

PODRA RECUPERAR EN LAS PROXIMAS ESTIMACIONES. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, ESTO NO SE HAN CONCLUIDO.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADA, COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", POR CADA DIA DE ATRASO, Y HASTA LA FECHA EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 0.3% (TRES AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN EL PLAZO ESTIPULADO, INCLUYENDO LAS AMPLIACIONES QUE SE HAYAN AUTORIZADO.

EL MONTO MAXIMO QUE PODRAN ALCANZAR ESTAS RETENCIONES ES EL 10 (DIEZ)POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL Y EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION DE MONTO, SE SUMARAN AL MONTO MAXIMO DE LA PENALIZACION.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLAUSULA, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 54 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DESCRITO EN EL TERCER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA SEA REBASADO, SE TENDRA QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISION DEL CONTRATO SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADO CON LAS MISMAS.

### **VIGÉSIMA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.**

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

### **VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.**

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA",SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL H. AYUNTAMIENTO" , Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



### **VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO PODRÁN SER MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

### **VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.**

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL **CONTRATISTA**”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN.

- I. SI “EL **CONTRATISTA**”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA.
- II. CUANDO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PACTADOS, LOS TRABAJOS CONTRATADOS REPRESENTEN UN ATRASO DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
- III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR LA “EL H. **AYUNTAMIENTO**” .
- IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL H. **AYUNTAMIENTO**” , EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- VI. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VII. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL H. **AYUNTAMIENTO**” .
- VIII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL H. **AYUNTAMIENTO**” .
- IX. SI “EL **CONTRATISTA**” NO DA A “EL H. **AYUNTAMIENTO**” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;
- X. SI “EL **CONTRATISTA**” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- XI. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO, Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE “EL **CONTRATISTA**”, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, “EL H. **AYUNTAMIENTO**” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A **“EL H. AYUNTAMIENTO”** EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS **DIEZ (10) DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A **“EL CONTRATISTA”** LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y QUE EN SU CASO, SE HAYAN AGOTADO POR **“EL CONTRATISTA”** LAS INSTANCIA DE INCONFORMIDAD AL ACTO SEÑALADO.

EN CASO DE QUE **“EL CONTRATISTA”** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

#### **VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A **“EL CONTRATISTA”** LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE VEINTE DÍAS NATURALES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **“EL CONTRATISTA”** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

#### **VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

**“EL CONTRATISTA”** SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE **“EL H. AYUNTAMIENTO”**. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE **“EL CONTRATISTA”**.

**“EL CONTRATISTA”** ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

**“EL CONTRATISTA”** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

#### **VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.**

**“EL CONTRATISTA”** COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. **“EL CONTRATISTA”** CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **“EL H. AYUNTAMIENTO”** EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

#### **VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN.**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

### **VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.**

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "**EL CONTRATISTA**" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN EN DOS TANTOS EN ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN MUNICIPIO DE BALANCÁN, ESTADO DE TABASCO, EL DIA **10 de octubre de 2016**.

### **CONTRATISTA**

EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.  
A. DE C. V.

**C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ**  
ADMINISTRADOR UNICO

### **PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**

### **TESTIGOS**

**DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**ING. RUBEN HERRERA ARIAS**


**SUBDIRECTOR DE DOOTSM**

**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ DOMINGUEZ**

ESTA ES LA ULTIMA HOJA DEL CONTRATO No. CONT-MBA-085/2016, OP111.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCAN, TABASCO.**



Edificaciones Constructivas del Sureste, S. A. de C. V.  
Calle Miguel Hidalgo No. 319  
Col. Centro  
Macuspana, Tabasco.  
Tel. 9931565105

**OBRA:** OP111.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA ✓  
**MUNICIPIO:** BALANCAN, TABASCO ✓  
**LOCALIDAD:** 270010010.- RA. BAJO NETZAHUALCOYOTL ✓  
**PROGRAMA:** F015.- APOYO A LA VIVIENDA  
**PROCEDENCIA:** RAMO 33, FIII (FISM) 2016  
**ESTIMACION:** 2 (DOS) VOLUMENES EXCEDENTES  
**PERIODO:** DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DE 2016 ✓  
**META:** 5.0 LETRINAS ✓

21 DE OCTUBRE DE 2016

**HOJA DE RESUMEN DE ESTIMACION**

CLAVE	PARTIDA	HOJA	IMPORTE CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
A	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA (VI. QUETZALCOATL)					
	LETRERO ALUSIVO		\$ 4,020.58	\$ -	\$ 4,020.58	\$ 4,020.58
	PRELIMINARES		\$ 8,001.50	\$ < 1,793.65	\$ 8,000.77	\$ 9,794.42
	ALBAÑILERIA		\$ 64,486.20	\$ < 2,976.84	\$ 57,904.02	\$ 60,880.86
	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIA		\$ 10,548.40	\$ -	\$ 10,548.40	\$ 10,548.40
	HERRERIA		\$ 14,091.40	\$ -	\$ 14,091.40	\$ 14,091.40
	ACABADOS		\$ 6,378.60	\$ < 248.45	\$ 6,378.58	\$ 6,627.03
	COMPLEMENTARIOS		\$ 4,138.55	\$ -	\$ 4,138.55	\$ 4,138.55
	CONSTRUCCION DE ELEMENTO DE CONTROL		\$ 20,238.10	\$ < 1,562.18	\$ 20,238.11	\$ 21,800.29
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ 131,903.33	\$ < 6,581.12	\$ 125,320.41	\$ 131,901.53
	I. V. A. 16%		\$ 21,104.53	\$ < 1,052.98	\$ 20,051.27	\$ 21,104.25
	<b>TOTAL</b>		\$ 153,007.86	\$ < 7,634.10	\$ 145,371.68	\$ 153,005.78
<b>ESTADO CONTABLE</b>			<b>AMORTIZACION DE ANTICIPO</b>			
	IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 153,007.86	IMPORTE ANTICIPO		NA	
	IMPORTE ESTA ESTIMACION	\$ 7,634.10	AMORTIZACION DE LA PRESENTE		NA	
	IMPORTE EJERCIDO A LA FECHA	\$ 153,005.78	AMORTIZACION ANTERIOR		NA	
	SALDO POR EJERCER	\$ 2.08	SALDO POR AMORTIZAR		NA	
<b>DEDUCCIONES</b>			0.5% V.I.C.O.P.	\$ 32.91	<b>TOTAL DE DEDUCCIONES</b>	\$ 46.07
			0.2% C.M.I.C.	\$ 13.16		
			<b>ALCANCE LIQUIDO</b>	\$	<b>7,582.03</b>	

EDGAR HERNANDEZ PEREZ  
ADMINISTRADOR UNICO

ING. CARMEN RAMIREZ CHAN  
RESPONSABLE DE OBRA

LIZ. JUAN JOSE RUIZ ZETINA  
COORDINADOR DEL RAMO 33

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MPALES.



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

### BALANCÁN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



### ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONT-MBA-085/2016

ESTANDO REUNIDOS EN EJ. RAMONAL, BALANCAN TABASCO Y SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2016 SE ENCUENTRAN EL ING. CARMEN RAMIREZ CHAN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C.EDGAR HERNANDEZ PEREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; LOS CUALES FIRMAN AL CALCE, PARA RECEPCIONAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: OP111.-CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA.

#### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripcion de los Trabajos	Unidad	Cantidad
	<b>LETRERO DE OBRA</b>		
001	CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES DE PTR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LÁMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VINIL CON LA LEYENDA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, CUYO CONTENIDO SERA PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F´C = 150 KG / CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00
	<b>PRELIMINARES</b>		
002	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO, INCL. APILE Y ACARREO DEL MATERIAL	M2	56.65
003	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICACIONES)	M2	56.65
004	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	M3	44.90
2	<b>ALBAÑILERIA</b>		
005	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	66.00
006	CADENA DE CERRAMIENTO DE 10x15 CMS. DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	66.00
007	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	49.90
008	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	40.00
009	PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION	M2	11.05
010	APLANADO FINO EN MUROS A REGLA, PERFILADO, NIVEL Y PLOMO, CON MEZCLA CALHIDRA-ARENA 1:3 DE 2.5 CM, DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	98.80
011	ELABORACION DE CONCRETO REFORZADO EN TAPA DE FOSA SEPTICA CON F´C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/4-4 DE 8CM DE ESPESOR INCL. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO	M2	16.15



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
BALANCAN, TABASCO**

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



**ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA  
CONT-MBA-085/2016**

3	<b>INSTALACION HIDROSANITARIA</b>		
012	SALIDA SANITARIA PARA W.C., COLADERAS CON TUBERIA DE P. V. C. DE 4" DE DIAM. INCL. CODOS, TEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	10.00
013	SALIDA PARA RESPIRADERO DE FOSA A BASE DE TUBERIA P. V. C. DE 2" DE DIAM. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAL	5.00
014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE BAÑO, SIN TANQUE, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00
015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 4" X 90, INCL: MATERIAL DE FIJACION	PZA	10.00
016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CON CESPOL DE BOLTE DE 4" DE DIAMETRO, INCL. MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	5.00
4	<b>HERRERIA</b>		
017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.80X1.90 M A BASE DE LAMINA TROQUELADA CAL. 20, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1/8", INCLUYE: PASADOR Y PORTA CANDADO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN AMBAS CARAS.	PZA	5.00
018	TECHO DE LETRINA DE 2.44X1.40 M A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 2.44 Y PIR DE 1" X 1" FIJAD CON BIRLOS DE 20 CM, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	5.00
5	<b>ACABADOS</b>		
019	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR, EN MURO EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	118.10
6	<b>COMPLEMENTARIOS</b>		
020	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 60X60X50 CMS A BASE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 REPELLADO INTERIOR Y TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	5.00
021	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" DE DIAMETRO	ML	20.00
7	<b>CONSTRUCCION DE ELEMENTO DE CONTROL</b>		
005	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	8.50
022	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO DE 10X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 ACABADO COMUN, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	47.40
008	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	36.00



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



## ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA CONT-MBA-085/2016

### DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: CONT-MBA-085/2016  
FECHA DE INICIO: 12/10/2016  
FECHA DE TERMINACION: 19/10/2016  
PLAZO DE EJECUCION: 8 DIAS NATURALES  
IMPORTE AUTORIZADO: \$ 156,682.77  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 153,007.86

#### FIANZAS

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4134-01376-1  
EMPRESA AFIANZADORA: ASERTA AFIANZADORA  
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 04 de Abril de 2016

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 4134-01375-6  
EMPRESA AFIANZADORA: ASERTA AFIANZADORA  
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 04 de Abril de 2016

No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS:  
EMPRESA AFIANZADORA: ASERTA AFIANZADORA  
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:  
**PERIODO DE EJECUCION** 10 DIAS NATURALES  
FECHA REAL DE INICIO: 12/10/2016  
FECHA DE TERMINACION REAL: 19/10/2016

### RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO	ACUMULADO DEL ANTICIPO
ESTIMACION No. 1 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 145,371.68	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 2 (DOS) DE VOLUMENES EXCEDENTES	\$ 7,634.10	\$ -	\$ -
<b>TOTAL ESTIMADO</b>	<b>\$ 153,005.78</b>		



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
BALANCAN, TABASCO**

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



**ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA  
CONT-MBA-085/2016**

LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN TABASCO LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN DEL ESTADO DE TABASCO A LOS 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIESICEIS.

ING. JORGEN RAMIREZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRA

C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ  
ADMINISTRADOR UNICO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCAN TABASCO, TABASCO**  
2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO  
CONT-MBA-085/2016**

EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE BALANCAN TABASCO, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. RUBEN HERRERA ARIAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO; ING. CARMEN RAMIREZ CHAN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ EN SU CARACTER COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA EDIFICACIONES CONSTRUCTIVA DEL SURESTE S.A DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 135 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

No. DE CONTRATO:	CONT-MBA-085/2016		
FECHA DE FORMALIZACION:	10 DE OCTUBRE DE 2016		
OBJETO DEL CONTRATO:	OP111.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA		
MONTO AUTORIZADO:	\$156,682.77	(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N.)	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$153,007.86	(CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SIETE PESOS 86/100 M.N.)	
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	3 DIAS NATURALES		
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	12/10/2016		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	19/10/2016		

**II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR H. AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION No. 1 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	12-oct-16	AL	19-oct-16	\$ 145,371.68	\$ 145,371.68
ESTIMACION No. 2 (DOS) DE VOLUMENES EXCEDENTES	12-oct-16	AL	19-oct-16	\$ 7,634.10	\$ 153,005.78



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCAN TABASCO, TABASCO**  
2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO**  
**CONT-MBA-085/2016**

**III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. \_\_\_\_\_, EXPEDIDA POR AFIANZADORA ASERIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL H. AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.


FOR SU PARTE EL ADMINISTRADOR UNICO DE LA DE LA CONTRATISTA; C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ CARACTER COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA EDIFICACIONES CONSTRUCTIVA DEL SURESTE S.A DE C.V. MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACE AL H. AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-MBA-085/2016 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO**

  
ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

  
ING. CARLOS MARTINEZ CHAN  
REGENTE DE OBRAS

**POR EL CONTRATISTA**

  
C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ EN SU CARACTER  
COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA  
EDIFICACIONES CONSTRUCTIVA DEL SURESTE  
S.A DE C.V.



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



### ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. CONT-MBA-085/2016

EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO, SIENDO LAS 11:0 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO, UBICADAS MELCHOR OCAMPO S/No. COL. CENTRO, BALANCAN, TABASCO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. RUBEN HERRERA ARIAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO; ING. CARMEN RAMIREZ CHAN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ EN SU CARACTER COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA EDIFICACIONES CONSTRUCTIVA DEL SURESTE S.A DE C.V.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 142 DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

No. CONTRATO:	<b>CONT-MBA-085/2016</b>
OBJETO DEL CONTRATO:	<b>OP111.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA</b>

LAS ESTIMACIONES DE LOS CONCEPTOS QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO, MISMAS QUE YA FUERON APROBADAS Y PAGADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PARAISO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ESTIMACIONES	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION No. 1 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	12-oct-16	AL	19-oct-16	\$ 145,371.68	\$ 145,371.68
ESTIMACION No. 2 (DOS) DE VOLUMENES EXCEDENTES	12-oct-16	AL	19-oct-16	\$ 7,634.10	\$ 153,005.78



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCAN TABASCO**

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



**ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE  
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No.  
CONT-MBA-085/2016**

ASI MISMO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS NI RECLAMACIONES QUE HACER, POR LO TANTO, SE DAN POR EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-MBA-085/2016 ASÍ COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO.**

  
\_\_\_\_\_  
ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

  
\_\_\_\_\_  
ING. CARMEN RAMIREZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ EN SU CARACTER  
COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA  
EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE  
S.A DE C.V.



### AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

### BALANCÁN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



OP111.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA

No. DE CONTRATO: CONT-MBA-085/2016

LOCALIDAD: 270010010.- RA. BAJO NETZAHUALCOYOTL

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 2016

FECHA DE INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE TERMINO: 19 DE OCTUBRE DE 2016

META: 5.0 LETRINAS

#### PROGRAMA DE OBRA FINAL

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	OCTUBRE
0	LETRERO DE OBRA			
1	CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES DE FIP DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LÁMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VINIL CON LA LEYENDA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, CUYO CONTENIDO SERA PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HEPRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	
1	PRELIMINARES			
2	LIMPIEZA Y DESENSAICE DE TERRENO A MANO, INCL. APILE Y ACARREO DEL MATERIAL	M2	56.60	
3	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICACIONES)	M2	56.60	
4	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE APINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MIS	M3	56.22	
2	ALBANILERIA			
5	CADEHA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	34.00	
6	CADENA DE CERRAMIENTO DE 10x15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	65.00	
7	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	50.16	
8	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	46.00	
9	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION	M2	11.05	
10	APLANADO FINO EN MUROS A REGLA, PERFILADO, NIVEL Y PLOMO, CON MEZCLA CALHIDRA-ARENA 1:3 DE 2.5 CM, DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	122.70	
11	ELABORACION DE CONCRETO REFORZADO EN TAPA DE FOSA SEPTICA CON F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 DE 8CM DE ESPESOR INCL. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO	M2	16.15	

  
 ING. CARMEN RAMIREZ CHAN  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
 DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MPALES.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
BALANCÁN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



OP111.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA  
No. DE CONTRATO: CONT-MBA-085/2016  
LOCALIDAD: 270010010.- RA. BAJO NETZAHUALCOYOTL  
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 2016  
FECHA DE INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2016  
FECHA DE TERMINO: 19 DE OCTUBRE DE 2016  
META: 5.0 LETRINAS

PRESUPUESTO FINAL

Código	Descripción de los Trabajos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
	<b>LETRERO DE OBRA</b>				
1	CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PIR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUEZOS CENTRALES DE PIR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LÁMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VINIL CON LA LEYENDA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, CUYO CONTENIDO SERA PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LÁMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 4,020.58	\$ 4,020.58
	<b>PRELIMINARES</b>				
2	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO, INCL. APILE Y ACARPEO DEL MATERIAL	M2	56.60	\$ 8.56	\$ 484.50
3	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICACIONES)	M2	56.60	\$ 7.10	\$ 401.86
4	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	M3	56.22	\$ 158.45	\$ 8,908.06
	<b>ALBANILERIA</b>				
5	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 X 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	34.00	\$ 199.07	\$ 6,768.38
6	CADENA DE CERRAMIENTO DE 10x15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	65.00	\$ 211.89	\$ 13,772.85
7	MURO DE BLOCC 10 CM DE ESPESOR DE BLOCC HUECO DE 10X20X40 CM, JUNTEALO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	50.16	\$ 221.20	\$ 11,095.39
8	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.	ML	40.00	\$ 182.34	\$ 7,293.60
9	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION	M2	11.05	\$ 249.56	\$ 2,767.64
10	AFILANADO FINO EN MUROS A REGLA, PERFILADO, NIVEL Y PLOMO, CON MEZCLA CALIBRA-ARENA 1:3 DE 2.5 CM, DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ACARPEO DE LOS MATERIALES A UNA LA ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	122.70	\$ 117.52	\$ 14,419.70
11	ELABORACION DE CONCRETO REFORZADO EN TAPA DE FOSA SEPTICA CON F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 DE 8CM DE ESPESOR INCL. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO	M2	16.15	\$ 295.56	\$ 4,773.29

ING. CARMEN RAMIREZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JUAN JOSE RUIZ JETINA  
COORDINADOR DE RAMO 33

ING. RUBEN HERBER ARIAS  
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MPALES.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
BALANCAN, TABASCO  
2016-2018**



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES**

OBRA: OP111.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA  
No. DE CONTRATO: CONT-MBA-085/2016  
LOCALIDAD: 270010010.- RA BAJO NETZAHUALCOYOTL  
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 2016  
FECHA DE INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2016  
FECHA DE TERMINO: 19 DE OCTUBRE DE 2016  
META: 5.0 LETRINAS

**CONCENTRADO DE ESTIMACIONES**

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	EST. NO. 1	EST. NO. 2	CANTIDAD	TOTAL
<b>LETRERO DE OBRA</b>								
1	CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES DE PTR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LÁMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VINIL CON LA LEYENDA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, CUYO CONTENIDO SERA PROPORCIONADO POR LA DEFENDENCIA EJECUTORA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LÁMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$4,020.58	1.00	0.00	1.00	\$4,020.58
<b>PRELIMINARES</b>								
2	LIMPIEZA Y DESENGRASE DE TERRENO A MANO, INCL. APILE Y ACARREO DEL MATERIAL	M2	56.65	\$ 8.56	56.60	0.00	56.60	\$484.50
3	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICACIONES)	M2	56.65	\$ 7.10	56.60	0.00	56.60	\$401.86
4	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.60 MTS	M3	44.90	\$ 158.45	44.90	11.32	56.22	\$8,908.06
<b>ALBANILERIA</b>								
5	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	66.00	\$ 199.07	34.00	0.00	34.00	\$6,768.38
6	CADENA DE CERRAMIENTO DE 10x15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	66.00	\$ 211.89	65.00	0.00	65.00	\$13,772.85
7	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 10x20x40 CM, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	49.40	\$ 221.20	49.40	0.76	50.16	\$11,095.39
8	CASTILLOS DE 10x10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-1, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMERA.	ML	40.00	\$ 182.34	40.00	0.00	40.00	\$7,293.60
9	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO FULIDO, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION	M2	11.05	\$ 249.56	11.05	0.00	11.05	\$2,757.64
10	APLANADO FINO EN MUROS A REGLA, PERFILADO, NIVEL Y PLANO, CON MEZCLA CALHIDRA-ARENA 1:3 DE 2.5 CM, DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., INCLUYE: FULIDO CON PLANA, ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	98.80	\$ 117.52	98.80	23.90	122.70	\$14,419.70
11	ELABORACION DE CONCRETO REFORZADO EN TAPA DE FOSA SEPTICA CON F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 DE 8CM DE ESPESOR INCL. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO	M2	16.15	\$ 295.56	16.15	0.00	16.15	\$4,773.29
<b>INSTALACION HIDROSANITARIA</b>								
12	SALIDA SANITARIA PARA W.C., COLADERAS CON TUBERIA DE P. V. C. DE 4" DE DIAM. INCL. CODOS, TEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	10.00	\$ 465.04	10.00	0.00	10.00	\$4,650.40
13	SALIDA PARA RESPIRADERO DE FOSA A BASE DE TUBERIA P. V. C. DE 2" DE DIAM. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACION	SAL	5.00	\$ 56.67	5.00	0.00	5.00	\$283.35

ING. CARLOS MARTINEZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JUAN JOSE RUIZ ZEINA  
COORDINADOR DE RAMO 33

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MPALES.

14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE BAÑO, SIN TANQUE, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	\$ 931.36	5.00	0.00	5.00	\$4,656.80
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 4" X 90, INCL: MATERIAL DE FIJACION	PZA	10.00	\$ 46.64	10.00	0.00	10.00	\$466.40
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADEFA CON CESPOL DE BOLTE DE 4" DE DIAMETRO, INCL. MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	5.00	\$ 98.29	5.00	0.00	5.00	\$491.45
4	<b>HERRERIA</b>							
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.80X1.50 M A BASE DE LAMINA IROQUELADA CAL. 20, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1/8", INCLUYE: PASADOR Y PORTA CANDADO, PINTURA ESQUALTE A DOS MANOS EN AMBAS CARAS.	PZA	5.00	\$ 1,898.86	5.00	0.00	5.00	\$9,494.30
18	TECHO DE LETRINA DE 2.44X1.40 M A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 2.44 Y PTR DE 1" X 1" FIJAD CON BIRLOS DE 20 CM, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	5.00	\$ 919.42	5.00	0.00	5.00	\$4,597.10
5	<b>ACABADOS</b>							
19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR, EN MURO EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	118.10	\$ 54.01	118.10	4.60	122.70	\$6,627.03
6	<b>COMPLEMENTARIOS</b>							
20	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 60X60X50 CMS A BASE BLOCK HUECO DE 10X20X10 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 REPELLADO INTERIOR Y TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	5.00	\$ 543.03	5.00	0.00	5.00	\$2,715.15
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" DE DIAMETRO	ML	20.00	\$ 71.17	20.00	0.00	20.00	\$1,423.40
	<b>CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE CONTROL</b>							
5	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	8.50	\$ 199.07	8.50	0.00	8.50	\$1,692.10
22	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO DE 10X20X10 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 ACABADO COMON, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	47.40	\$ 252.78	47.40	6.18	53.58	\$13,543.95
8	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMON, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.	ML	36.00	\$ 182.34	36.00	0.00	36.00	\$6,564.24
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$131,901.53</b>
								<b>\$21,104.25</b>
								<b>\$153,005.78</b>

ING. CARMEN RAMIREZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JUAN JOSE RUIZ ZEJUNA  
COORDINADOR DE RAMO 33

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MPALES.



COORDINACION DEL RAMO GENERAL 33

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

LA PRESENTE ACTA SE FORMULA PARA ENTREGAR A LA COMUNIDAD TOTAL O PARCIALMENTE LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR EL  
H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO

FECHA: 24 OCTUBRE 2016  
DIA MES AÑO

DEPENDENCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RAMO 33 FONDO III 2016

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP111.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA

UBICACION: 270010010.- RA. BAJO NETZAHUALCOYÓTL

MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION CUANDO MENOS 3  
PERS. VALIDADA: (  ) REAL ( )

METAS VALIDADAS: 5.00 UNIDAD: LETRINAS CANTIDAD AUTORIZADO: \$156,682.77

FECHAS: INICIO PROGRAMADA: 12-oct-16 TERMINACION PROGRAMADA: 19-oct-16

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE S.A DE C.V. R.F.C. AECM660526A28

DOMICILIO: MIGUEL HIDALGO 319, COL. CENTRO, MACUSPANA, TABASCO. CONTRATO: CONT-MBA-065/2016

IMPORTES: \$153,007.86 FECHA: 10-oct-16 ANTICIPO: NO SE OTORGA ANTICIPO

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION CUANDO MENOS 3 PERS. FECHA DE FALLO: \_\_\_\_\_

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 12-oct-16 FECHA DE TERM. SEGUN CONTRATO: 19-oct-16

GARANTIAS



COORDINACION DEL RAMO GENERAL 33

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al Contratista de los efectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los terminos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y el Artículo 135 de su Reglamento.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBEN DE CONFORMIDAD)

PRESIDENTE

SECRETARIO

LUIS FELIPE CRUZ MISS

FELIPE CRUZ GONZALEZ

TESORERO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

DANIEL MAY JIMENEZ

FIDEL CRUZ FLORES

PRIMER VOCAL

SEGUNDO VOCAL

AMANCIO CRUZ SANCHEZ

NORMA CRUZ FLORES

DELEGADO MUNICIPAL

C.



COORDINACION DEL RAMO GENERAL 33

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA  
SINDICO DE HACIENDA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

DIRECCIÓN EJECUTORA

\_\_\_\_\_  
ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

COORDINACIÓN

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN RUIZ ZETINA  
COORDINADOR DEL RAMO GENERAL 33

RESIDENTE DE OBRA

\_\_\_\_\_  
ING. CARMEN RAMIREZ CHAN

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ

SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
ING. JULIO VICTOR VAZQUEZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



DEPENDENCIA	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	ESTATAL
ORIGEN DEL RECURSO	RAMO 33 FONDO III 2016
PROYECTO No.	OP112
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
LICITACIÓN No.	<i>MBA-DOOTSM-041/2016</i>

CONTRATO NO.	<b>CONT-MBA-086/2016</b>
FECHA	10 de octubre de 2016
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA
LOCALIDAD	270010047 PO. MULTÉ
MUNICIPIO	BALANCÁN
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	12 de octubre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de octubre de 2016
IMPORTE CONTRATADO	\$479,364.64 ---( CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. )---
IMPORTE AUTORIZADO	\$490,725.97 ---( CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 97/100 M.N. )---
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	ACTA DE CABILDO No. 15 DE FECHA 25 de Agosto del 2016
IMPORTE ANTICIPO	NO SE OTORGA ANTICIPO
META	16 LETRINA

CONTRATISTA	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.
DOMICILIO	MIGUEL HIDALGO 319, COL. CENTRO, MACUSPANA, TABASCO
ESPECIALIDAD	120

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL H. AYUNTAMIENTO**”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA **EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.**, REPRESENTADA POR EL **C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL CONTRATISTA**”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

I.1.- EL **C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 65, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTÁ FACULTADO PARA CONTRATAR Y CONCERTAR EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, GOBIERNO FEDERAL O PARTICULARES.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



**I.2.- EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, CON EL ACTA NUMERO UNO CONSTITUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO DE FECHA **01 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**.

**I.3.- EN EL PROGRAMA RAMO 33 FONDO III 2016**, PROYECTO **OP112**, PARTIDA: **F015**, QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBRA DE ESTE CONTRATO EN BASE AL OFICIO DE AUTORIZACION No. ACTA DE CABILDO No. 15 DE FECHA: 25 de Agosto del 2016.

**I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL**, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO S/N, COLONIA CENTRO, EN BALANCÁN, TABASCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

### II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

**II.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA**, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

**II.2.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.**

**II.3.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.**

**II.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: MIGUEL HIDALGO 319, COL. CENTRO, MACUSPANA, TABASCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

### III.- LAS PARTES DECLARAN:

**III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO**

**III.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.**

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



### CLÁUSULAS:

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA: **OP112.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA**, UBICADO EN: **270010047 PO. MULTÉ MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO** Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

#### SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: **\$479,364.64 ---( CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. )---**; INCLUYENDO EL **16%** (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

#### TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE **20** DÍAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA **12 de octubre de 2016** Y LA TERMINACIÓN EL DÍA **31 de octubre de 2016**.

#### CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS** NUMERO **MBA-DOOTSM-041/2016** LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO **FALLO** FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA **5 de octubre de 2016**.

#### QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE **RAMO 33 FONDO III 2016**. MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION N°. **ACTA DE CABILDO No. 15** DE FECHA: **25 de Agosto del 2016**.

#### SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.

LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN, EL CUAL APROBARA “EL H. AYUNTAMIENTO” SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO TENDRÁ DERECHO A MODIFICARLO. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARA INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

#### SÉPTIMA.- ANTICIPO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” NO OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” ANTICIPO

#### OCTAVA.- GARANTÍAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL **10%** (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERA DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA DISMINUIRSE EN PROPORCION A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE **LA DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN**, ENTREGADAS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **“EL H. AYUNTAMIENTO”**.

III.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A **“EL CONTRATISTA”**, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A **“EL CONTRATISTA”** POR ESCRITO POR PARTE DE **“EL H. AYUNTAMIENTO”**

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERA APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, **“EL CONTRATISTA”** QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

EN EL SUPUESTO DE QUE **“EL CONTRATISTA”** OPTÉ POR CONSTITUIR UNA POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR LA RELACION DE LOS MISMOS, DICHA POLIZA DE FIANZA CONTENDRA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1.-VIGENCIA DE 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

2.-LA FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO FIJADO A **“EL CONTRATISTA”** PARA CORREGIR LOS DEFECTOS EN LA OBRA.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



PARA EFECTOS DE LAS ANTERIORES ESPECIFICACIONES, "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE FIANZA, NOTIFICARA LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", SEÑALÁNDOLE UN PLAZO ESPECIFICO PARA CORREGIR LAS IRREGULARIDADES.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA CORRECCION DE LOS DEFECTO DE LA OBRA, LA POLIZA DE FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE Y SU COBRO SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR LO QUE NO LE SERA APLICABLE LA FIGURA JURÍDICA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

### **NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.**

"EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

### **DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL H. AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA **RESIDENCIA** DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

### **DÉCIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO.**

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" , BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA; PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERA CADA FIN DE MES, Y/O A LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁN EN LA **DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.**

### **DÉCIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.**

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCAN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL **0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO)** COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA CONTRALORÍA.

EL **0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO)** DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

#### **DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

“EL CONTRATISTA” ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO”, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL H. AYUNTAMIENTO” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL H. AYUNTAMIENTO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

#### **DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.**

“EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁ CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

#### **DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS.**

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O LA META, EL H. AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS DEL

68 AL 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

**DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.**

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE DEBERÁ DE NOTIFICAR POR ESCRITO A **"EL H. AYUNTAMIENTO"** , PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUENTE; **"EL CONTRATISTA"** SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN **"EL H. AYUNTAMIENTO"** DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA AMPLIARA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** , JUNTO CON **"EL CONTRATISTA"**, PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.**

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE **"EL H. AYUNTAMIENTO"** .

**DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.**

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNOS DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

**"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR Y DE COMERCIO EXTERIOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO O LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA ELLO, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, A **"EL H. AYUNTAMIENTO"** . TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE **"EL CONTRATISTA"** PARA RECLAMAR EL PAGO.

**"EL H. AYUNTAMIENTO"** DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



### **DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.**

“EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE

DEBIO REALIZAR “EL CONTRATISTA”, ENTONCES “EL AYUNTAMIENTO” RETENDRA PROVISIONALMENTE EL 3% (TRES PORCIENTO) DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIO EJECUTARSE MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, ESTA PENALIZACION SE APLICARA COMO UNA RETENCION ECONOMICA A LA ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE “EL CONTRATISTA”

PODRA RECUPERAR EN LAS PROXIMAS ESTIMACIONES. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, ESTO NO SE HAN CONCLUIDO.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADA, COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A “EL AYUNTAMIENTO”, POR CADA DIA DE ATRASO, Y HASTA LA FECHA EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 0.3% (TRES AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN EL PLAZO ESTIPULADO, INCLUYENDO LAS AMPLIACIONES QUE SE HAYAN AUTORIZADO.

EL MONTO MAXIMO QUE PODRAN ALCANZAR ESTAS RETENCIONES ES EL 10 (DIEZ)POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL Y EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION DE MONTO, SE SUMARAN AL MONTO MAXIMO DE LA PENALIZACION.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLAUSULA, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 54 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DESCRITO EN EL TERCER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA SEA REBASADO, SE TENDRA QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISION DEL CONTRATO SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADO CON LAS MISMAS.

### **VIGÉSIMA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.**

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

### **VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.**

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”,SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE “EL H. AYUNTAMIENTO” , Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO PODRÁN SER MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

**VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.**

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL **CONTRATISTA**”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN.

- I. SI “**EL CONTRATISTA**”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA.
- II. CUANDO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PACTADOS, LOS TRABAJOS CONTRATADOS REPRESENTEN UN ATRASO DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
- III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR LA “**EL H. AYUNTAMIENTO**” .
- IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” , EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- VI. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VII. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “**EL H. AYUNTAMIENTO**” .
- VIII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” .
- IX. SI “**EL CONTRATISTA**” NO DA A “**EL H. AYUNTAMIENTO**” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;
- X. SI “**EL CONTRATISTA**” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- XI. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO, Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE “**EL CONTRATISTA**”, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, “**EL H. AYUNTAMIENTO**” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A **"EL H. AYUNTAMIENTO"** EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS **DIEZ (10) DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A **"EL CONTRATISTA"** LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y QUE EN SU CASO, SE HAYAN AGOTADO POR **"EL CONTRATISTA"** LAS INSTANCIAS DE INCONFORMIDAD AL ACTO SEÑALADO.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

### **VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A **"EL CONTRATISTA"** LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE VEINTE DÍAS NATURALES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

### **VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

**"EL CONTRATISTA"** SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE **"EL H. AYUNTAMIENTO"**. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

**"EL CONTRATISTA"** ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

**"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

### **VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.**

**"EL CONTRATISTA"** COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. **"EL CONTRATISTA"** CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"EL H. AYUNTAMIENTO"** EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



### **VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN.**

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

### **VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.**

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "**EL CONTRATISTA**" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN EN DOS TANTOS EN ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN MUNICIPIO DE BALANCÁN, ESTADO DE TABASCO, EL DIA **10 de octubre de 2016**.

#### **CONTRATISTA**

EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.  
A. DE C. V.

**C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ**  
ADMINISTRADOR UNICO

#### **PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**

#### **TESTIGOS**

**DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**ING. RUBEN HERRERA ARIAS**

**SUBDIRECTOR DE DOOTSM**

**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ DOMINGUEZ**

**ESTA ES LA ULTIMA HOJA DEL CONTRATO No. CONT-MBA-086/2016, OP112.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALCAN, TABASCO.**

**OBRA OP112.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA**

**MUNICIPIO:** BALCAN, TABASCO

**LOCALIDAD:** 270010047.- PO. MULTÉ


**PROGRAMA:** F015.- APOYO A LA VIVIENDA

**PROCEDENCIA:** RAMO 33, FIII (FISM) 2016

**ESTIMACION:** 2 (DOS) VOLUMENES EXCEDENTE FINIQUITO

**PERIODO:** DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

**META:** 16.0 LETRINAS



Edificaciones Constructivas del Sureste, S. A. de C. V.  
Calle Miguel Hidalgo No. 319  
Col. Centro  
Macuspana, Tabasco.  
Tel. 9931565105  
Email: icp\_jalo\_01@hotmail.com

03 DE NOVIEMBRE DE 2016

**HOJA DE RESUMEN DE ESTIMACION**

CLAVE	PARTIDA	HOJA	IMPORTE CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
A	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA (VI. QUETZALCOATL)		\$ 4,020.58	\$ -	\$ 4,020.58	\$ 4,020.58
	LETRERO ALUSIVO		\$ 25,604.80	\$ < 5,799.06	\$ 25,602.44	\$ 31,341.50
	PRELIMINARES		\$ 206,355.84	\$ < 9,514.39	\$ 185,292.86	\$ 194,807.25
	ALBAÑILERIA		\$ 33,754.88	\$ -	\$ 33,754.88	\$ 33,754.88
	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIA		\$ 45,092.48	\$ -	\$ 45,092.48	\$ 45,092.48
	HERRERIA		\$ 20,411.52	\$ < 795.03	\$ 20,411.46	\$ 21,206.49
	ACABADOS		\$ 13,243.36	\$ -	\$ 13,243.36	\$ 13,243.36
	COMPLEMENTARIOS		\$ 64,761.92	\$ < 4,994.93	\$ 64,761.94	\$ 69,756.87
	CONSTRUCCION DE ELEMENTO DE CONTROL		\$ 413,245.38	\$ < 21,043.41	\$ 392,180.00	\$ 413,223.41
	<b>SUBTOTAL</b>		\$ 66,119.26	\$ < 3,366.95	\$ 62,748.80	\$ 66,115.75
	<b>I. V. A. 16%</b>		\$ 479,364.64	\$ < 24,410.36	\$ 454,928.80	\$ 479,339.16
	<b>TOTAL</b>					

ESTADO CONTABLE	
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 479,364.64
IMPORTE ESTA ESTIMACION	\$ 24,410.36
IMPORTE EJERCIDO A LA FECHA	\$ 479,339.16
SALDO POR EJERCER	\$ 25.49

AMORTIZACION DE ANTICIPO	
IMPORTE ANTICIPO	NA
AMORTIZACION DE LA PRESENTE	NA
AMORTIZACION ANTERIOR	NA
SALDO POR AMORTIZAR	NA
<b>TOTAL DE DEDUCCIONES</b>	\$ 147.31

DEDUCCIONES	0.5% V.I.C.O.P.	\$ 105.22
	0.2% C.M.I.C.	\$ 12.09

**ALCANCE LIQUIDO \$ 24,263.05**

C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ  
ADMINISTRADOR UNICO

ING. CARMEN GARCIA CHAN  
REVISOR DE OBRA

LIC. JOAN JOSE RUIZ ZETINA  
COORDINADOR DEL RAMO 33

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MPALES.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
BALANCAN, TABASCO  
2016-2018**



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES**

OBRA: OBRA  
No. DE CONTRATO: CONT-MBA-086/2016  
LOCALIDAD: 270010010.- RA BAJO NETZAHUALCOYOTL  
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 2016  
FECHA DE INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2016  
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2016  
META: 16.0 LETRINAS

**CONCENTRADO DE ESTIMACIONES**

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	EST. NO. 1	EST. NO. 2	CANTIDAD	TOTAL
<b>LETRERO DE OBRA</b>								
1	CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUEROS CENTRALES DE PTR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LÁMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VÍHIL CON LA LEYENDA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, CUYO CONTENIDO SERA PROPORCIONADO POR LA DEFENDENCIA EJECUTORA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'c = 150 KG / CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO ÓXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 4,020.58	1.00	0.00	1.00	\$ 4,020.58
<b>PRELIMINARES</b>								
2	LIMPIEZA Y DESENTRAJE DE TERRENO A MANO, INCL. APILÉ Y ACARREO DEL MATERIAL	M2	181.28	\$ 8.56	181.12	0.00	181.12	\$ 1,550.39
3	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICACIONES)	M2	181.28	\$ 7.10	181.12	0.00	181.12	\$ 1,285.95
4	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	M3	143.68	\$ 158.45	179.90	0.00	179.90	\$ 28,505.16
<b>ALBANILERIA</b>								
5	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMERA, DESCIMERA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	211.20	\$ 199.07	108.80	0.00	108.80	\$ 21,658.82
6	CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X15 CMS. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMERA, DESCIMERA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	211.20	\$ 211.89	208.00	0.00	208.00	\$ 44,073.12
7	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	158.08	\$ 221.20	160.46	0.00	160.46	\$ 35,493.76
8	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CUPADO, CIMERA COMUN Y DESCIMERA.	ML	128.00	\$ 182.34	128.00	0.00	128.00	\$ 23,339.52
9	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR	M2	35.36	\$ 249.56	35.36	0.00	35.36	\$ 8,824.44
10	ACABADO PULIDO, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION APLANADO FINO EN MUROS A REGLA, PERFILADO, NIVEL Y PLOMO, CON MEZCLA CALHIDRA-MENA 1:3 DE 2.5 CM, DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 H., INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	316.16	\$ 117.52	392.64	0.00	392.64	\$ 46,143.05
11	ELABORACION DE CONCRETO REFORZADO EN TAPA DE FOSA SEPTICA CON F'c=150 KG/CM2 Y PALLA ELECTRODODADA 6-6/14 DE 8CM DE ESPESOR INCL. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO	M2	51.68	\$ 295.56	51.68	0.00	51.68	\$ 15,274.54
<b>INSTALACION HIDROSANITARIA</b>								
12	SALIDA SANITARIA PARA W.C., COLADERAS CON TUBERIA DE P. V. C. DE 4" DE DIAM. INCL. COCOS, TEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	32.00	\$ 465.04	32.00	0.00	32.00	\$ 14,881.28
13	SALIDA PARA RESPIRADERO DE FOSA A BASE DE TUBERIA P. V. C. DE 2" DE DIAM. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAL	16.00	\$ 56.67	16.00	0.00	16.00	\$ 906.72

ING. CARMELO MARTINEZ CHAN  
PRESIDENTE DE OBRA

LIC. JUAN JOSE RUIZ ZETINA  
COORDINADOR DE RAMO 33

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERVICIOS MUNICIPALES.

14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABA DE BAÑO, SIN TANQUE, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	16.00	\$ 931.36	16.00	0.00	16.00	\$14,901.76
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 4" X 90, INCL: MATERIAL DE FIJACION	PZA	32.00	\$ 46.64	32.00	0.00	32.00	\$1,492.48
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLABEZA CON CESPOL DE BOLTE DE 4" DE DIAMETRO, INCL. MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	16.00	\$ 98.29	16.00	0.00	16.00	\$1,572.64
<b>HERRERIA</b>								
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUERTA DE HERRERIA DE 0.80X1.50 M A BASE DE LAMINA TROQUELADA CAL. 20, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1/8", INCLUYE: PASADOR Y PORTA CANDADO, PINTURA ESALTE A DOS MANOS EN AMBAS CARAS.	PZA	16.00	\$ 1,898.86	15.00	0.00	16.00	\$30,381.76
18	TECHO DE LETRINA DE 2.44X1.40 M A BASE DE LAMINA ZINIRO ALUM DE 2.44 Y PIR DE 1" X 1" FIJAD CON BIRLOS DE 20 CM, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	16.00	\$ 919.42	16.00	0.00	16.00	\$14,710.72
<b>ACABADOS</b>								
19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COLEX O SIMILAR, EN MURO EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	377.92	\$ 54.01	392.64	0.00	392.64	\$21,206.49
<b>COMPLEMENTARIOS</b>								
20	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 60X60X50 CMS A BASE BLOCK HUECO DE 10X20X10 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 REPELLADO INTERIOR Y TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	16.00	\$ 543.03	16.00	0.00	16.00	\$8,688.48
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" DE DIAMETRO	ML	64.00	\$ 71.17	64.00	0.00	64.00	\$4,554.88
<b>CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE CONTROL</b>								
5	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	27.20	\$ 199.07	27.20	0.00	27.20	\$5,414.70
22	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO DE 10X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 ACABADO COMUN, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	151.68	\$ 252.78	171.44	0.00	171.44	\$43,336.60
8	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	115.20	\$ 182.34	115.20	0.00	115.20	\$21,005.57
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$413,223.41</b>
								<b>\$66,115.75</b>
								<b>\$479,339.16</b>

  
 ING. JUAN JOSÉ RUIZ ZEINA  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 LIC. JUAN JOSÉ RUIZ ZEINA  
 COORDINADOR DE RAMO 33

  
 ING. RUBÉN HERRERA ARIAS  
 DIR. DE OBRAS ORD. TRAB. Y SERVICIOS PAIS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



OBRA: OP112.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA  
No. DE CONTRATO: CONT-MBA-086/2016  
LOCALIDAD: 270010010.- RA. BAJO NETZAHUALCOYOTL  
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 2016  
FECHA DE INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2016  
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2016  
META: 16.0 LETRINAS

PRESUPUESTO FINAL

Código	Descripción de los Trabajos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
	<b>LETRERO DE OBRA</b>				
1	CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ADUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PIR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES DE PIR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LÁMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VÍHIL CON LA LEYENDA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, CUYO CONTENIDO SERA PROFONCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EXCAVACION HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMBOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A LOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 4,020.58	\$ 4,020.58
	<b>PRELIMINARES</b>				
2	LIMPIEZA Y DESERRAICE DE TERRENO A MANO, INCL. APILE Y ACARPEO DEL MATERIAL	M2	181.12	\$ 8.56	\$ 1,550.39
3	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICACIONES)	M2	181.12	\$ 7.10	\$ 1,285.95
4	EXCAVACION A MANO EN CEPÁ, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 6.60 A 2.00 MTS	M3	179.90	\$ 158.45	\$ 28,505.16
	<b>ALBANILERIA</b>				
5	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	Ml.	108.80	\$ 199.07	\$ 21,658.82
6	CADENA DE CERRAMIENTO DE 10x15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	Ml.	208.00	\$ 211.89	\$ 44,073.12
7	MURO DE BLOCC 10 CM DE ESPESOR DE BLOCC HUECO DE 10X20X40 CM, JUNTEALGO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	160.46	\$ 221.20	\$ 35,493.76
8	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMEN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	Ml.	128.00	\$ 182.34	\$ 23,339.52
9	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION	M2	35.36	\$ 249.56	\$ 8,824.44
10	APLANADO FINO EN MUROS A REGLA, PERFILADO, NIVEL Y PLOMO, CON MEZCLA CALHIDRA-ARENA 1:3 DE 2.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA LA ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	392.64	\$ 117.52	\$ 46,143.05
11	ELABORACION DE CONCRETO REFORZADO EN TAPA DE FOSA SEPTICA CON F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 DE 8CM DE ESPESOR INCL. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO	M2	51.68	\$ 295.56	\$ 15,274.54

ING. RAMÓN RAMÍREZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JUAN JOSÉ RUIZ ZEINA  
COORDINADOR DE RAMO 33

ING. RUBÉN HERRERA ARIAS  
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MUNICIPALES.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



OBRA. OP112.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA

3 INSTALACION HIDROSANITARIA					
12	SALIDA SANITARIA PARA W.C., COLADERAS CON TUBERIA DE P. V. C. DE 4" DE DIAM. INCL. CODOS, TEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	32.00	\$ 465.04	\$ 14,881.28
13	SALIDA PARA RESPIRADERO DE FOSA A BASE DE TUBERIA P. V. C. DE 2" DE DIAM. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAL	16.00	\$ 56.67	\$ 906.72
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE BAÑO, SIN TANQUE, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	16.00	\$ 931.36	\$ 14,901.76
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 4" X 90, INCL: MATERIAL DE FIJACION	PZA	32.00	\$ 46.64	\$ 1,492.48
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CON CESPOL DE BOLTE DE 4" DE DIAMETRO, INCL. MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	16.00	\$ 98.29	\$ 1,572.64
4 HERRERIA					
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.80X1.90 M A BASE DE LAMINA TROQUELADA CAL. 20, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1/8", INCLUYE: PASADOR Y PORTA CANDADO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN AMBAS CARAS.	PZA	16.00	\$ 1,898.86	\$ 30,381.76
18	TECHO DE LETRINA DE 2.44X1.40 M A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 2.44 Y PTR DE 1" X 1" FIJAD CON BIRLOS DE 20 CM, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	16.00	\$ 919.42	\$ 14,710.72
5 ACABADOS					
19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR, EN MURO EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	U2	392.64	\$ 54.01	\$ 21,206.49
6 COMPLEMENTARIOS					
20	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 60X60X50 CMS A BASE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 REPELLADO INTERIOR Y TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	16.00	\$ 543.03	\$ 8,688.48
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" DE DIAMETRO	ML	64.00	\$ 71.17	\$ 4,554.88
7 CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE CONTROL					
5	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	27.20	\$ 199.07	\$ 5,414.70
22	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO DE 10X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 ACABADO COMUN, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	171.44	\$ 252.78	\$ 43,336.60
5	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	115.20	\$ 182.34	\$ 21,005.57
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 413,223.41</b>
					<b>\$ 66,115.75</b>
					<b>\$ 479,339.16</b>

ING. CARMINA AMARZCHAN  
RESPONSABLE DE OBRA

LIC. JUAN JOSE RUIZ ZETINA  
COORDINADOR DE RAMO 33

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MUNICIPALES.







## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



### ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA CONT-MBA-086/2016

ESTANDO REUNIDOS EN EL PO. MULTÉ, BALANCAN TABASCO Y SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 SE ENCUENTRAN EL ING. CARMEN RAMIREZ CHAN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C.EDGAR HERNANDEZ PEREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; LOS CUALES FIRMAN AL CALCE, PARA RECEPCIONAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: OP112.-CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA.

#### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripción de los Trabajos	Unidad	Cantidad
001	<b>LETRERO DE OBRA</b> CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES DE PTR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LÁMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VINIL CON LA LEYENDA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, CUYO CONTENIDO SERA PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00
002	<b>PRELIMINARES</b> LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO, INCL. APILE Y ACARREO DEL MATERIAL	M2	181.12
003	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICACIONES)	M2	181.12
004	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	M3	179.90
2	<b>ALBAÑILERIA</b>		
005	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	108.80
006	CADENA DE CERRAMIENTO DE 10x15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	208.00
007	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	160.46
008	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	128.00
009	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION	M2	35.36
010	APLANADO FINO EN MUROS A REGLA, PERFILADO, NIVEL Y PLOMO, CON MEZCLA CALHIDRA-ARENA 1:3 DE 2.5 CM, DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	392.64
011	ELABORACION DE CONCRETO REFORZADO EN TAPA DE FOSA SEPTICA CON F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/4-4 DE 8CM DE ESPESOR INCL. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO	M2	51.68



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



### ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. CONT-MBA-086/2016

EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO, SIENDO LAS 11:0 HORAS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO, UBICADAS MELCHOR OCAMPO S/No. COL. CENTRO, BALANCAN, TABASCO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. RUBEN HERRERA ARIAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO; ING. CARMEN RAMIREZ CHAN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ EN SU CARACTER COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA EDIFICACIONES CONSTRUCTIVA DEL SURESTE S.A DE C.V.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 142 DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

No. CONTRATO:	CONT-MBA-086/2016
OBJETO DEL CONTRATO:	OP112.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA

LAS ESTIMACIONES DE LOS CONCEPTOS QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO, MISMAS QUE YA FUERON APROBADAS Y PAGADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PARAISO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ESTIMACIONES	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
		AL			
ESTIMACION No. 1 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	12-oct-16	AL	31-oct-16	\$ 454,928.80	\$ 454,928.80
ESTIMACION No. 2 (DOS) DE VOLUMENES EXCEDENTES FINIQUITO	12-oct-16	AL	31-oct-16	\$ 24,410.36	\$ 479,339.16



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCAN TABASCO, TABASCO**

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



HOJA: 1 DE 2

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO  
CONT-MBA-086/2016**

EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE BALANCAN TABASCO, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. RUBEN HERRERA ARIAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO; ING. CARMEN RAMIREZ CHAN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ EN SU CARACTER COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA EDIFICACIONES CONSTRUCTIVA DEL SURESTE S.A DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 135 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

No. DE CONTRATO:	CONT-MBA-086/2016		
FECHA DE FORMALIZACION:	10 DE OCTUBRE DE 2016		
OBJETO DEL CONTRATO:	OP112.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA		
MONTO AUTORIZADO:	\$490,725.97	(CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 97/100 M.N.)	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$479,364.64	(CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)	
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	20 DIAS NATURALES		
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	12/10/2016		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	31/10/2016		

**II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR H. AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
	FECHA INICIO	AL	FECHA FIN		
ESTIMACION No. 1 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	12-oct-16	AL	31-oct-16	\$ 454,928.80	\$ 454,928.80
ESTIMACION No. 2 (DOS) DE VOLUMENES EXCEDENTES FINIQUITO	12-oct-16	AL	31-oct-16	\$ 24,416.36	\$ 479,339.16



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCAN TABASCO, TABASCO**

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



HOJA: 2 DE 2

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO  
CONT-MBA-086/2016**

**III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. \_\_\_\_\_, EXPEDIDA POR AFIANZADORA ASERTA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL H. AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

FOR SU PARTE EL ADMINISTRADOR UNICO DE LA DE LA CONTRATISTA; C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ CARACTER COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA EDIFICACIONES CONSTRUCTIVA DEL SURESTE S.A DE C.V. MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACE AL H. AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-MBA-086/2016 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, FOR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**FOR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO**

  
ING. RUBÉN HERNÁNDEZ ARIAS  
DIRECTOR DE LA D.E.O.T.S.M.

  
ING. CARMEN RAMÍREZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRAS

**FOR EL CONTRATISTA**

  
C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ EN SU CARACTER  
COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA  
EDIFICACIONES CONSTRUCTIVA DEL SURESTE  
S.A DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO  
2016-2018



COORDINACION DEL RAMO GENERAL 33

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS POR CONTRATO

LA PRESENTE ACTA SE FORMULA PARA ENTREGAR A LA COMUNIDAD TOTAL O PARCIALMENTE LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR EL  
H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO

FECHA: 3 NOV 2016  
DIA MES AÑO

DEPENDENCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO.  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RAMO 33 FONDO III 2016  
NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP112.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA

UBICACION: 270010047.- PO. MULTE

MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION CUANDO MENOS 3 PERS. VALIDADA: (  ) REAL ( )

METAS VALIDADAS: 16.00 UNIDAD: LETRINAS CANTIDAD AUTORIZADO: \$490,725.97

FECHAS: INICIO PROGRAMADA: 12-oct-16 TERMINACION PROGRAMADA: 31-oct-16

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE S.A DE C.V. R.F.C. AECM660526A28  
DOMICILIO: MIGUEL HIDALGO 319, COL. CENTRO, MACUSPANA, TABASCO. CONTRATO: CONT-MBA-065/2016  
IMPORTE: \$479,364.64 FECHA: 10-oct-16 ANTICIPO: NO SE OTORGA ANTICIPO

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION CUANDO MENOS 3 PERS. FECHA DE FALLO: \_\_\_\_\_  
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 12-oct-16 FECHA DE TERM. SEGUN CONTRATO: 31-oct-16

GARANTIAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO  
2016-2018



COORDINACION DEL RAMO GENERAL 33

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al Contratista de los efectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los terminos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y el Artículo 135 de su Reglamento.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBEN DE CONFORMIDAD)

PRESIDENTE

*Sindy C. Juarez L.*  
SINDY CRISTEL JUAREZ LOPEZ

SECRETARIO

CORNELIO CHAN QUE

TESORERO

*[Signature]*  
EDUARDO THOMAS JANES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

*[Signature]*  
JAQUELINE THOMAS AVENDAÑO

PRIMER VOCAL

*Antonio Ejuan Lopez*  
ANTONIO EHUAN LOPEZ

SEGUNDO VOCAL

*[Signature]*  
CONSUELO LOPEZ SANTOS



*Poria S. Mendez M.*  
DELEGACIÓN MUNICIPAL  
POB. MULTF



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO  
2016-2018



COORDINACION DEL RAMO GENERAL 33

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA  
SINDICO DE HACIENDA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

DIRECCIÓN EJECUTORA

  
\_\_\_\_\_  
ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

COORDINACIÓN

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN RUIZ ZETINA  
COORDINADOR DEL RAMO GENERAL 33

RESIDENTE DE OBRA


  
\_\_\_\_\_  
ING. CARMEN RAMIREZ CHAN

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

  
\_\_\_\_\_  
C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ

SUPERVISOR

  
\_\_\_\_\_  
ING. JULIO VICTOR VAZQUEZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



DEPENDENCIA	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	ESTATAL
ORIGEN DEL RECURSO	RAMO 33 FONDO III 2016
PROYECTO No.	OP119
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
LICITACIÓN No.	<i>MBA-DOOTSM-041/2016</i>

CONTRATO NO.	<b>CONT-MBA-094/2016</b>
FECHA	10 de octubre de 2016
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA
LOCALIDAD	270010038 EJ. OJO DE AGUA
MUNICIPIO	BALANCÁN
PLAZO DE EJECUCIÓN	25 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	12 de octubre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	5 de noviembre de 2016
IMPORTE CONTRATADO	\$449,695.84 ---( CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. )---
IMPORTE AUTORIZADO	\$432,056.45 ---( CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. )---
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	ACTA DE CABILDO No. 15 DE FECHA 25 de Agosto del 2016
IMPORTE ANTICIPO	NO SE OTORGA ANTICIPO
META	14 LETRINAS

CONTRATISTA	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.
DOMICILIO	MIGUEL HIDALGO 319, COL. CENTRO, MACUSPANA, TABASCO
REG. FED. DE CAUSANTES	ECS150618H42
ESPECIALIDAD	120

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL H. AYUNTAMIENTO**”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA **EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V.**, REPRESENTADA POR EL **C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL CONTRATISTA**”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

I.1.- EL **C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 65, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTÁ FACULTADO PARA CONTRATAR Y CONCERTAR EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, GOBIERNO FEDERAL O PARTICULARES.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



**I.2.- EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, CON EL ACTA NUMERO UNO CONSTITUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

**I.3.- EN EL PROGRAMA RAMO 33 FONDO III 2016, PROYECTO OP119, PARTIDA: F015, QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBRA DE ESTE CONTRATO EN BASE AL OFICIO DE AUTORIZACION No. ACTA DE CABILDO No. 15 DE FECHA: 25 de Agosto del 2016.**

**I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO S/N, COLONIA CENTRO, EN BALANCÁN, TABASCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.**

### **II.- EL CONTRATISTA DECLARA:**

**II.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.**

**II.2.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.**

**II.3.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.**

**II.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: MIGUEL HIDALGO 319, COL. CENTRO, MACUSPANA, TABASCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.**

### **III.- LAS PARTES DECLARAN:**

**III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO**

**III.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.**

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



### CLÁUSULAS:

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA: **OP119.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA**, UBICADO EN: **270010038 EJ. OJO DE AGUA MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO** Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

#### SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: **\$449,695.84 ---( CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. )---**; INCLUYENDO EL **16%** (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

#### TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE **25 DÍAS NATURALES**, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA **12 de octubre de 2016** Y LA TERMINACIÓN EL DÍA **5 de noviembre de 2016**.

#### CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS** NUMERO **MBA-DOOTSM-041/2016** LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO **FALLO** FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA **5 de octubre de 2016**.

#### QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE **RAMO 33 FONDO III 2016**. MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION N°. **ACTA DE CABILDO No. 15** DE FECHA: **25 de Agosto del 2016**.

#### SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.

LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN, EL CUAL APROBARA “EL H. AYUNTAMIENTO” SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO TENDRÁ DERECHO A MODIFICARLO. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARA INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

#### SÉPTIMA.- ANTICIPO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” NO OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” ANTICIPO

#### OCTAVA.- GARANTÍAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL **10%** (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERA DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA DISMINUIRSE EN PROPORCION A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE **LA DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN**, ENTREGADAS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **“EL H. AYUNTAMIENTO”**.

III.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A **“EL CONTRATISTA”**, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A **“EL CONTRATISTA”** POR ESCRITO POR PARTE DE **“EL H. AYUNTAMIENTO”**

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERA APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, **“EL CONTRATISTA”** QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

EN EL SUPUESTO DE QUE **“EL CONTRATISTA”** OPTÉ POR CONSTITUIR UNA POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR LA RELACION DE LOS MISMOS, DICHA POLIZA DE FIANZA CONTENDRA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1.-VIGENCIA DE 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

2.-LA FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO FIJADO A **“EL CONTRATISTA”** PARA CORREGIR LOS DEFECTOS EN LA OBRA.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



PARA EFECTOS DE LAS ANTERIORES ESPECIFICACIONES, "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE FIANZA, NOTIFICARA LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", SEÑALÁNDOLE UN PLAZO ESPECIFICO PARA CORREGIR LAS IRREGULARIDADES.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA CORRECCION DE LOS DEFECTO DE LA OBRA, LA POLIZA DE FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE Y SU COBRO SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR LO QUE NO LE SERA APLICABLE LA FIGURA JURÍDICA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

### **NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.**

"EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

### **DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL H. AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA **RESIDENCIA** DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

### **DÉCIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO.**

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" , BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA; PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERA CADA FIN DE MES, Y/O A LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁN EN LA **DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.**

### **DÉCIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.**

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCAN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 0.5 % (**CERO PUNTO CINCO POR CIENTO**) COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA CONTRALORÍA.

EL 0.2 % (**CERO PUNTO DOS POR CIENTO**) DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

#### **DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

“**EL CONTRATISTA**” ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” , LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL H. AYUNTAMIENTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “**EL CONTRATISTA**” NO ACUDA CON “EL H. AYUNTAMIENTO” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO “**EL CONTRATISTA**” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO “**EL CONTRATISTA**”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL H. AYUNTAMIENTO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “**EL CONTRATISTA**” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

#### **DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.**

“**EL H. AYUNTAMIENTO**” , PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁ CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

#### **DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS.**

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O LA META, EL H. AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS DEL

68 AL 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

**DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.**

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE DEBERÁ DE NOTIFICAR POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO" , PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUENTE; "EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN "EL H. AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA AMPLIARA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL H. AYUNTAMIENTO" , JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.**

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" .

**DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.**

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNOS DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR Y DE COMERCIO EXTERIOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO O LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA ELLO, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, A "EL H. AYUNTAMIENTO" . TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.

"EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



### DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

“EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE

DEBIO REALIZAR “EL CONTRATISTA”, ENTONCES “EL AYUNTAMIENTO” RETENDRA PROVISIONALMENTE EL 3% (TRES PORCIENTO) DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIO EJECUTARSE MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, ESTA PENALIZACION SE APLICARA COMO UNA RETENCION ECONOMICA A LA ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE “EL CONTRATISTA”

PODRA RECUPERAR EN LAS PROXIMAS ESTIMACIONES. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, ESTO NO SE HAN CONCLUIDO.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADA, COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A “EL AYUNTAMIENTO”, POR CADA DIA DE ATRASO, Y HASTA LA FECHA EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 0.3% (TRES AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN EL PLAZO ESTIPULADO, INCLUYENDO LAS AMPLIACIONES QUE SE HAYAN AUTORIZADO.

EL MONTO MAXIMO QUE PODRAN ALCANZAR ESTAS RETENCIONES ES EL 10 (DIEZ)POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL Y EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION DE MONTO, SE SUMARAN AL MONTO MAXIMO DE LA PENALIZACION.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLAUSULA, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 54 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DESCRITO EN EL TERCER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA SEA REBASADO, SE TENDRA QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISION DEL CONTRATO SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADO CON LAS MISMAS.

### VIGÉSIMA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

### VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”,SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE “EL H. AYUNTAMIENTO” , Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO PODRÁN SER MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

**VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.**

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL **CONTRATISTA**”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN.

- I. SI “**EL CONTRATISTA**”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA.
- II. CUANDO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PACTADOS, LOS TRABAJOS CONTRATADOS REPRESENTEN UN ATRASO DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
- III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR LA “**EL H. AYUNTAMIENTO**” .
- IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” , EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- VI. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VII. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “**EL H. AYUNTAMIENTO**” .
- VIII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” .
- IX. SI “**EL CONTRATISTA**” NO DA A “**EL H. AYUNTAMIENTO**” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;
- X. SI “**EL CONTRATISTA**” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- XI. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO, Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE “**EL CONTRATISTA**”, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, “**EL H. AYUNTAMIENTO**” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A **"EL H. AYUNTAMIENTO"** EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS **DIEZ (10) DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A **"EL CONTRATISTA"** LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y QUE EN SU CASO, SE HAYAN AGOTADO POR **"EL CONTRATISTA"** LAS INSTANCIAS DE INCONFORMIDAD AL ACTO SEÑALADO.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

### **VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A **"EL CONTRATISTA"** LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE VEINTE DÍAS NATURALES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APOORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

### **VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

**"EL CONTRATISTA"** SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE **"EL H. AYUNTAMIENTO"**. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

**"EL CONTRATISTA"** ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

**"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

### **VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.**

**"EL CONTRATISTA"** COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. **"EL CONTRATISTA"** CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"EL H. AYUNTAMIENTO"** EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCÁN, TABASCO  
2016 - 2018

## AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



### **VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN.**

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

### **VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.**

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "**EL CONTRATISTA**" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN EN DOS TANTOS EN ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN MUNICIPIO DE BALANCÁN, ESTADO DE TABASCO, EL DIA **10 de octubre de 2016**.

#### **CONTRATISTA**

EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.  
A. DE C. V.

**C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ**  
ADMINISTRADOR UNICO

#### **PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**

#### **TESTIGOS**

**DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**ING. RUBEN HERRERA ARIAS**


**SUBDIRECTOR DE DOOTSM**

**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ DOMINGUEZ**

**ESTA ES LA ULTIMA HOJA DEL CONTRATO No. CONT-MBA-094/2016, OP119.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCAN, TABASCO.



Edificaciones Constructivas del Sureste, S. A. de C. V.  
Calle Miguel Hidalgo No. 319  
Col. Centro  
Macuspana, Tabasco.  
Tel. 9931565105  
Email: lcp\_jalo\_01@hotmail.com

**OBRA** OP119.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

LOCALIDAD: 270010038.- EJ OJO DE AGUA

PROGRAMA: F015.- APOYO A LA VIVIENDA

PROCEDENCIA: RAMO 33, FIII (FISM) 2016

ESTIMACION: 2 (DOS) VOLUMENES EXCEDENTE FINIQUITO

PERIODO: DEL 12 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2016

META: 15.0 LETRINA

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA DE RESUMEN DE ESTIMACION

CLAVE	PARTIDA	HOJA	IMPORTE CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
A	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA (EJ. OJO DE AGUA)					
001	LETRERO ALUSIVO		\$ 4,020.58	\$ -	\$ 4,020.58	\$ 4,020.58
01	PRELIMINARES		\$ 24,004.50	\$ 5,380.96	\$ 24,002.29	\$ 29,383.25
02	ALBAÑILERIA		\$ 193,458.60	\$ 8,937.72	\$ 173,712.05	\$ 182,649.77
03	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIA		\$ 31,645.20	\$ -	\$ 31,645.20	\$ 31,645.20
04	HERRERIA		\$ 42,274.20	\$ -	\$ 42,274.20	\$ 42,274.20
05	ACABADOS		\$ 19,135.80	\$ 745.34	\$ 19,135.74	\$ 19,881.08
06	COMPLEMENTARIOS		\$ 12,415.65	\$ -	\$ 12,415.65	\$ 12,415.65
07	CONSTRUCCION DE ELEMENTO DE CONTROL		\$ 60,714.30	\$ 4,684.01	\$ 60,714.33	\$ 65,398.34
	SUBTOTAL		\$ 387,668.83	\$ 19,748.03	\$ 367,920.04	\$ 387,668.07
	I. V. A. 16%		\$ 62,027.01	\$ 3,159.68	\$ 58,867.21	\$ 62,026.89
	TOTAL		\$ 449,695.84	\$ 22,907.71	\$ 426,787.25	\$ 449,694.96
<b>ESTADO CONTABLE</b>			<b>AMORTIZACION DE ANTICIPO</b>			
	IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 449,695.84	IMPORTE ANTICIPO		NA	
	IMPORTE ESTA ESTIMACION	\$ 22,907.71	AMORTIZACION DE LA PRESENTE		NA	
	IMPORTE EJERCIDO A LA FECHA	\$ 449,694.96	AMORTIZACION ANTERIOR		NA	
	SALDO POR EJERCER	\$ 0.88	SALDO POR AMORTIZAR		NA	
<b>DEDUCCIONES</b>			<b>TOTAL DE DEDUCCIONES</b>			
	0.5% V.I.C.O.P.	\$ 98.74	\$ 138.24			
	0.2% C.M.I.C.	\$ 39.50				
<b>ALCANCE LIQUIDO</b>			<b>\$ 22,769.47</b>			

C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ  
ADMINISTRADOR UNICO

ING. CARMEN RAMIREZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JUAN JOSE RUIZ ZETINA  
COORDINADOR DEL RAMO 33

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MPALES.



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



### ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. CONT-MBA-094/2016

EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO, UBICADAS MELCHOR OCAMPO S/No. COL. CENTRO, BALANCAN, TABASCO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. RUBEN HERRERA ARIAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO; ING. CARMEN RAMIREZ CHAN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ EN SU CARACTER COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA EDIFICACIONES CONSTRUCTIVA DEL SURESTE S.A DE C.V.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 142 DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

No. CONTRATO:	CONT-MBA-094/2016
OBJETO DEL CONTRATO:	OP119, . CONSTRUCCION DELETRINA CON FOSA SEPTICA

LAS ESTIMACIONES DE LOS CONCEPTOS QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO, MISMAS QUE YA FUERON APROBADAS Y PAGADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PARAISO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ESTIMACIONES	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
ESTIMACION No. 1 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	12 DE OCTUBRE DE 2016	AL	05 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 426,787.25	\$ 426,787.25
ESTIMACION No. 2 (DOS) VOLUMENES EXCEDENTES (FINIQUITO)	12 DE OCTUBRE DE 2016	AL	05 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 22,907.71	\$ 449,694.96



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCAN TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE  
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No.  
CONT-MBA-094/2016

ASI MISMO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS NI RECLAMACIONES QUE HACER, POR LO TANTO, SE DAN POR EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-MBA-094/2016 ASÍ COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO.

  
ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

  
ING. CARMEN RAMIREZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

  
C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ EN SU CARACTER  
COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA  
EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE  
S.A DE C.V.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCAN TABASCO, TABASCO**

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO  
CONT-MBA-094/2016**

EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO SIENCO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE BALANCAN TABASCO, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. RUBEN HERRERA ARIAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO; ING. CARMEN RAMIREZ CHAN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ EN SU CARACTER COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA EDIFICACIONES CONSTRUCTIVA DEL SURESTE S.A DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 135 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

No. DE CONTRATO: CONT-MBA-094/2016  
 FECHA DE FORMALIZACION: 10 DE OCTUBRE DE 2016  
 OBJETO DEL CONTRATO: OP119, . CONSTRUCCION DELETRINA CON FOSA SEPTICA  
 MONTO AUTORIZADO: \$432,056.45 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.)  
 MONTO TOTAL DEL CONTRATO: \$449,695.84 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)  
 PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 12 DIAS NATURALES  
 FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: 12 DE OCTUBRE DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2016

**II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR H. AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
	FECHA INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCIÓN		
ESTIMACION No. 1 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	12 DE OCTUBRE DE 2016	AL	05 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 426,787.25	\$ 426,787.25
ESTIMACION No. 2 (DOS) VOLUMENES EXCEDENTES (FINIQUITO)	12 DE OCTUBRE DE 2016	AL	05 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 22,907.71	\$ 449,694.96



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BALANCAN TABASCO, TABASCO**

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



HOJA: 2 DE 2

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO  
CONT-MBA-094/2016**

**III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. \_\_\_\_\_, EXPEDIDA POR AFIANZADORA ASERTA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL H. AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL ADMINISTRADOR UNICO DE LA DE LA CONTRATISTA; C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ CARACTER COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA EDIFICACIONES CONSTRUCTIVA DEL SURESTE S.A DE C.V. MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACE AL H. AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-MBA-094/2016 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EPICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO**

  
ING. RUBÉN HERRERÍA ARIAS  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

  
ING. CARMEN RAMÍREZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRAS

**POR EL CONTRATISTA**

  
C. EDGAR HERNÁNDEZ PEREZ EN SU CARACTER  
COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA  
EDIFICACIONES CONSTRUCTIVA DEL SURESTE  
S.A DE C.V.



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

### BALANCÁN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



### ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONT-MBA-094/2016

ESTANDO REUNIDOS EN EL EJ. OJO DE AGUA, BALANCÁN TABASCO Y SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2016 SE ENCUENTRAN EL ING. CARMEN RAMIREZ CHAN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO; C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; LOS CUALES FIRMAN AL CALCE, PARA RECEPCIONAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: OP119.-CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA.

#### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripcion de los Trabajos	Unidad	Cantidad
	<b>LETRERO DE OBRA</b>		
001	CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES DE PTR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LÁMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VINIL CON LA LEYENDA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, CUYO CONTENIDO SERA PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00
	<b>PRELIMINARES</b>		
002	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO, INCL. APILE Y ACARREO DEL MATERIAL	M2	169.80
003	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICACIONES)	M2	169.80
004	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	M3	168.66
2	<b>ALBAÑILERIA</b>		
005	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	102.00
006	CADENA DE CERRAMIENTO DE 10x15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	195.00
007	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	154.80
008	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	120.00
009	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION	M2	33.15
010	APLANADO FINO EN MUROS A REGLA, PERFILADO, NIVEL Y PLOMO, CON MEZCLA CALHIDRA-ARENA 1:3 DE 2.5 CM, DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA LA ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	366.04
011	ELABORACION DE CONCRETO REFORZADO EN TAPA DE FOSA SEPTICA CON F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/4-4 DE 8CM DE ESPESOR INCL. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO	M2	48.45



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA  
CONT-MBA-094/2016

3 INSTALACION HIDROSANITARIA			
012	SALIDA SANITARIA PARA W.C., COLADERAS CON TUBERIA DE P. V. C. DE 4" DE DIAM. INCL. CODOS, TEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	30.00
013	SALIDA PARA RESPIRADERO DE FOSA A BASE DE TUBERIA P. V. C. DE 2" DE DIAM. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAL	15.00
014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE BAÑO, SIN TANQUE, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00
015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 4" X 90, INCL: MATERIAL DE FIJACION	PZA	30.00
016	SUMINISTRO Y COLOCACION, DE COLADERA CON CESPOL DE BOLTE DE 4" DE DIAMETRO, INCL. MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	15.00
4 HERRERIA			
017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.80X1.90 M A BASE DE LAMINA TRQUELADA CAL. 20, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1/8", INCLUYE: PASADOR Y PORTA CANDADO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN AMBAS CARAS.	PZA	15.00
018	TECHO DE LETRINA DE 2.44X1.40 M A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 2.44 Y PTR DE 1" X 1" FIJAD CON BIRLOS DE 20 CM, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	15.00
5 ACABADOS			
019	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR, EN MURO EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	368.10
6 COMPLEMENTARIOS			
020	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 60X60X50 CMS A BASE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 REPELLADO INTERIOR Y TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	15.00
021	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" DE DIAMETRO	ML	60.00
7 CONSTRUCCION DE ELEMENTO DE CONTROL			
005	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	25.50
022	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO DE 10X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 ACABADO COMUN, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	160.73
008	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	108.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA  
CONT-MBA-094/2016

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: CONT-MBA-094/2016

FECHA DE INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2016  
FECHA DE TERMINACION: 05 DE NOVIEMBRE DE 2016  
PLAZO DE EJECUCION: 12 DIAS NATURALES  
IMPORTE AUTORIZADO: \$ 432,056.45  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 449,695.84

**FIANZAS**

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4134-01376-1  
EMPRESA AFIANZADORA: ASERTA AFIANZADORA  
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 04 de Abril de 2016

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 4134-01375-6  
EMPRESA AFIANZADORA: ASERTA AFIANZADORA  
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 04 de Abril de 2016

No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS:  
EMPRESA AFIANZADORA: ASERTA AFIANZADORA  
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:  
**PERIODO DE EJECUCION** 12 DIAS NATURALES  
FECHA REAL DE INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2016  
FECHA DE TERMINACION REAL: 05 DE NOVIEMBRE DE 2016

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO	ACUMULADO DEL ANTICIPO
ESTIMACION No. 1 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 426,787.25	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 2 (DOS) VOLUMENES EXCEDENTES (FINIQUITO)	\$ 22,907.71	\$ -	\$ -
<b>TOTAL ESTIMADO</b>	<b>\$ 449,694.96</b>		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONT-MBA-094/2016


LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN TABASCO LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA CALLE MELCHOR CCAMPO S/N COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN DEL ESTADO DE TABASCO A LOS 05 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIESEISEIS.

  
ING. CARMEN RAMIREZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRA

  
C. EDGAR HERNANDEZ PEREZ  
ADMINISTRADOR UNICO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
BALANCÁN, TABASCO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
BALANCÁN, TABASCO  
2016-2018



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

OBRA: OP119.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA  
NO. DE CONTRATO: CONT-MBA-094/2016  
LOCALIDAD: 270010038.- EJOJO DE AGUA  
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 2016  
FECHA DE INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2016  
FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2016  
META: 15.00 LETRINAS

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	EST. NO. 1	EST. NO. 2	CANTIDAD	TOTAL
<b>LETRERO DE OBRA</b>								
1	CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES DE PTR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LÁMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VINIL CON LA LEYENDA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, CUYO CONTENIDO SERA PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'C = 150 KG / CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$4,020.58	1.00	0.00	1.00	\$4,020.58
<b>PRELIMINARES</b>								
2	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO, INCL. APILE Y ACARREO DEL MATERIAL	M2	169.95	\$ 8.56	169.80	0.00	169.80	\$1,453.49
3	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICACIONES)	M2	169.95	\$ 7.10	169.80	0.00	169.80	\$1,205.58
4	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	M3	134.70	\$ 158.45	134.70	33.96	168.66	\$26,724.18
<b>ALBAÑILERIA</b>								
5	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	198.00	\$ 199.07	102.00	0.00	102.00	\$20,305.14
6	CADENA DE CERRAMIENTO DE 10x15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	198.00	\$ 211.89	195.00	0.00	195.00	\$41,318.55
7	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE, ALTIURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	148.20	\$ 221.20	148.20	6.60	154.80	\$34,241.76
8	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	120.00	\$ 182.34	120.00	0.00	120.00	\$21,880.80
9	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO FULIDO, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION	M2	33.15	\$ 249.56	33.15	0.00	33.15	\$8,272.91
10	APLANADO FINO EN MURAS A REGLA, PERFILADO, NIVEL Y PLOMO, CON MEZCLA CALHIDRA-ARENA 1:3 DE 2.5 CM, DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., INCLUYE: FULIDO CON PLANA, ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA LA ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	296.40	\$ 117.52	296.40	63.63	360.03	\$42,310.73
11	ELABORACION DE CONCRETO REFORZADO EN TAPA DE FOSA SEPTICA CON F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4 4 DE 8CM DE ESPESOR INCL. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO	M2	48.45	\$ 295.56	48.45	0.00	48.45	\$14,319.88
<b>INSTALACION HIDROSANITARIA</b>								
12	SALIDA SANITARIA PARA W.C., COLADERAS CON TUBERIA DE P. V. C. DE 4" DE DIAM. INCL. CODOS, TEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	30.00	\$ 465.04	30.00	0.00	30.00	\$13,951.20
13	SALIDA PARA RESPIRADERO DE FOSA A BASE DE TUBERIA P. V. C. DE 2" DE DIAM. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAL	15.00	\$ 56.67	15.00	0.00	15.00	\$850.05


ING. CARMEN RAMIREZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRA


LIC. JUAN JOSÉ RUIZ ZETINA  
COORDINADOR DE RAMO 33

ING. RUBÉN HERRERA ARIAS  
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MPALES.

14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE BAÑO, SIN TANQUE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00	\$ 931.36	15.00	0.00	15.00	\$13,970.40
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 4" X 90, INCL: MATERIAL DE FIJACION	PZA	30.00	\$ 46.64	30.00	0.00	30.00	\$1,399.20
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CON CESPOL DE BOLTE DE 4" DE DIAMETRO, INCL. MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	15.00	\$ 98.29	15.00	0.00	15.00	\$1,474.35
4	<b>HERRERIA</b>							
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUERTA DE HERRERIA DE 0.80X1.90 M A BASE DE LAMINA TROQUELADA CAL. 20, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"x1/8", INCLUYE: PASADOR Y PORTA CANDADO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN AMBAS CARAS.	PZA	15.00	\$ 1,898.86	15.00	0.00	15.00	\$28,482.90
18	TECHO DE LETRINA DE 2.44X1.40 M A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 2.44 Y FTR DE 1" X 1" FIJAD CON BIRLOS DE 20 CM, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	15.00	\$ 919.42	15.00	0.00	15.00	\$13,791.30
5	<b>ACABADOS</b>							
19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR, EN MURO EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	354.30	\$ 54.01	354.30	13.80	368.10	\$19,881.08
6	<b>COMPLEMENTARIOS</b>							
20	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 60X60X50 CMS A BASE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 REPELLADO INTERIOR Y TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	15.00	\$ 543.03	15.00	0.00	15.00	\$8,145.45
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" DE DIAMETRO	ML	60.00	\$ 71.17	60.00	0.00	60.00	\$4,270.20
	<b>CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE CONTROL</b>							
5	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	25.50	\$ 199.07	25.50	0.00	25.50	\$5,076.29
22	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO DE 10X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 ACABADO COMUN, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	142.20	\$ 252.78	142.20	18.53	160.73	\$40,629.33
8	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	108.00	\$ 182.34	108.00	0.00	108.00	\$19,692.72
	<b>SUBTOTAL</b>							\$387,668.07
								\$62,026.89
								\$449,694.96

  
 ING. CARMEN MARTÍNEZ CHAN  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 LIC. JUAN JOSÉ RUIZ ZETINA  
 COORDINADOR DE RAMO 33

  
 ING. RUBÉN HERRERA ARIAS  
 DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MPALES.



### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

### BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



OBRA: OP119.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA  
 NO. DE CONTRATO: CONT-MBA-094/2016  
 LOCALIDAD: 270010038.- EJ OJO DE AGUA  
 PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 2016  
 FECHA DE INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2016  
 FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2016  
 META: 15.00 LETRINAS

#### PRESUPUESTO FINAL

Código	Descripcion de los Trabajos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
	<b>LETRERO DE OBRA</b>				
1	CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES DE PTR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LÁMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VINIL CON LA LEYENDA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, CUYO CONTENIDO SERA PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'c = 150 KG / CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 4,020.58	\$ 4,020.58
	<b>PRELIMINARES</b>				
2	LIMPIEZA Y DESENRAÍCE DE TERRENO A MANO, INCL. APÍLE Y ACARREO DEL MATERIAL	M2	169.80	\$ 8.56	\$ 1,453.49
3	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICACIONES)	M2	169.80	\$ 7.10	\$ 1,205.58
4	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS	M3	168.66	\$ 158.45	\$ 26,724.18
	<b>ALBAÑILERIA</b>				
5	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	102.00	\$ 199.07	\$ 20,305.14
6	CADENA DE CERRAMIENTO DE 10x15 CMS. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	195.00	\$ 211.89	\$ 41,318.55
7	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACABADO APARENTE, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	154.80	\$ 221.20	\$ 34,241.76
8	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	120.00	\$ 182.34	\$ 21,880.80
9	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION	M2	33.15	\$ 249.56	\$ 8,272.91
10	APLANADO FINO EN MUROS A REGLA, PERFILADO, NIVEL Y PLANO, CON MEZCLA CALHIDRA-ARENA 1:3 DE 2.5 CM, DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M., INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	360.03	\$ 117.52	\$ 42,310.73
11	ELABORACION DE CONCRETO REFORZADO EN TAPA DE FOSA SEPTICA CON F'c=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 DE 8CM DE ESPESOR INCL. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO	M2	48.45	\$ 295.56	\$ 14,319.88

ING. CARMEN RAMÍREZ CHAN  
 RESIDENTE DE OBRA

LIC. JUAN JOSÉ RUIZ ZETINA  
 COORDINADOR DE RAMO 33

ING. RUBÉN HERRERA ARIAS  
 DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MPALES.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
BALANCAN, TABASCO  
2016-2018  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



OBRA: OP119.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA

3	INSTALACION HIDROSANITARIA				
12	SALIDA SANITARIA PARA W.C., COLADERAS CON TUBERIA DE P. V. C. DE 4" DE DIAM. INCL. CODOS, TEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	30.00	\$ 465.04	\$ 13,951.20
13	SALIDA PARA RESPIRADERO DE FOSA A BASE DE TUBERIA P. V. C. DE 2" DE DIAM. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAL	15.00	\$ 56.67	\$ 850.05
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE BAÑO, SIN TANQUE, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00	\$ 931.36	\$ 13,970.40
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 4" X 90, INCL: MATERIAL DE FIJACION	PZA	30.00	\$ 46.64	\$ 1,399.20
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CON CESPOL DE BOLTE DE 4" DE DIAMETRO, INCL. MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	15.00	\$ 98.29	\$ 1,474.35
4	HERRERIA				
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.80X1.90 M A BASE DE LAMINA TROQUELADA CAL. 20, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1/8", INCLUYE: PASADOR Y PORTA CANDADO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN AMBAS CARAS.	PZA	15.00	\$ 1,898.86	\$ 28,482.90
18	TECHO DE LETRINA DE 2.44X1.40 M A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 2.44 Y PTR DE 1" X 1" FIJAD CON BIRLOS DE 20 CM, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	15.00	\$ 919.42	\$ 13,791.30
5	ACABADOS				
19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR, EN MURO EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	368.10	\$ 54.01	\$ 19,881.08
6	COMPLEMENTARIOS				
20	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 60X60X50 CMS A BASE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 REPELLADO INTERIOR Y TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	15.00	\$ 543.03	\$ 8,145.45
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" DE DIAMETRO	ML	60.00	\$ 71.17	\$ 4,270.20
7	CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE CONTROL				
5	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	25.50	\$ 199.07	\$ 5,076.29
22	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO DE 10X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 ACABADO COMUN, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	160.73	\$ 252.78	\$ 40,629.33
8	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	108.00	\$ 182.34	\$ 19,692.72
TOTAL					\$ 387,668.07
					\$ 62,026.88
					\$ 449,694.96

ING. CARMEN RAMIREZ CHAN  
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JUAN JOSÉ RUIZ ZETINA  
COORDINADOR DE RAMO 33

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MPALES.





**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**BALCAN, TABASCO**  
 2016-2018  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
 SERVICIOS MUNICIPALES



OBRA: OP019.- CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA

NO. DE CONTRATO: CONT-MBA-094/2016

LOCALIDAD: 27 0010038.- EJ. OJO DE AGUA

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 2016

FECHA DE INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2016

META: 15.00 LETRINAS

**PROGRAMA DE OBRA FINAL**

CODIGO	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>3 INSTALACION HIDROSANITARIA</b>					
12	SALIDA SANITARIA PARA W.C., COLADERAS CON TUBERIA DE P. V. C. DE 4" DE DIAM. INCL. CODOS, TEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	30.00		
13	SALIDA PARA RESPIRADERO DE FOSA A BASE DE TUBERIA P. V. C. DE 2" DE DIAM. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAL	15.00		
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA DE BAÑO, SIN TANQUE, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00		
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 4" X 90, INCL: MATERIAL DE FIJACION	PZA	30.00		
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CON CESPOL DE BOLTE DE 4" DE DIAMETRO, INCL. MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	15.00		
<b>4 HERRERIA</b>					
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X1.90 M A BASE DE LAMINA TROQUELADA CAL. 20, MARCO Y CONTIPARCO DE ANGULO DE 1"X1/8", INCLUYE: PASADOR Y PORTA CANDADO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN AMBAS CARAS.	PZA	15.00		
18	TECHO DE LETRINA DE 2.44X1.40 M A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 2.44 Y PTR DE 1" X 1" FIJAD CON BIPLOS DE 20 CM, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	15.00		
<b>5 ACABADOS</b>					
19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR, EN MURO EXTERIOR E INTERIOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	368.10		
<b>6 COMPLEMENTARIOS</b>					
20	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 60X60X50 CMS A BASE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CMS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 REPELLADO INTERIOR Y TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	15.00		
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC REFORZADO DE 4" DE DIAMETRO	ML	60.00		
<b>CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE CONTROL</b>					
5	CADENA DE CIMENTACION EN LETRINA DE 15 x 15 CM DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DE 8X8-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	25.50		
22	MURO DE BLOCK 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO RELLENO DE CONCRETO DE 10X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 ACABADO COMUN, ALTURA MAXIMA HASTA 3.0 M	M2	160.73		
8	CASTILLOS DE 10X10 CMS DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX 8X8-4, ACABADO COMUN, INCL. ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA.	ML	108.00		

ING. CARMEN RAMIREZ CHAN  
 RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN HERRERA ARIAS  
 DIR. DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERV. MPALES.