



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS
Oficio No.DOOTSM/DLC/028/2017
Balancán, Tabasco a 15 de junio de 2017.

RICARDO RIVERA DE DIOS
VENUSTIANO CARRANZA 418A
COL. CENTRO
CARDENAS, TABASCO
PRESENTE:

AT`N: C. RICARDO RIVERA DE DIOS
REPRESENTANTE LEGAL.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra publica municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco Y **45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de caracter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento, ubicado en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro.

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: OP097**

DESCRIPCION DEL PROYECTO: OP097.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA
UBICACIÓN: 2700010001.- CD. BALANCAN TAB

Licitacion No.	Limite para aceptar o declinar invitacion	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentacion y apertura de propuesta	Plazo de Ejecucion 45 DIAS		Capital contable minimo acreditado
					INICIO	TERMINACION	
MBA-DOOTSM-R33-034/2017	19 de junio de 2017	19 de junio de 2017 12:00:00 AM	19 de junio de 2017 12:00:00 AM	21 de junio de 2017 12:00:00 AM	04 de julio de 2017	17 de agosto de 2017	\$ 567,860.44

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **250 Lineas y redes de drenajes y alcantarillado**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **Ramo 33, Fondo III, 2017**

De acuerdo al articulo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a mas tardar el dia señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitara por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el articulo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Licitación No.MBA-DOOTSM-R33-034/2017
Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

RECIBI
14/JUN/17
RIVERA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCAN, TABASCO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos

Las bases tendrán un costo de \$ 1,760. 00

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo del 30%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 24 de junio de 2017 a las 1:30:00 PM

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.



DIRECCION DE OBRAS
ORDENAMIENTO TERRITORIA
c.c.p., Archivo

Atentamente
Presidente del Comité de Obra


C. Rubén Herrera Arias

RICARDO RIVERA DE DIOS

CONTRATISTA.

BALANCAN, TABASCO A 15 DE JUNIO DE 2017

C. ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIO MUNICIPALES
SIGUIENTE:

EN RELACIÓN A LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION: MBA-DOOTSM-R33-034/2017 REFERENTE AL PROYECTO NO. OP097 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA, UBICADA EN LA COMUNIDAD: 270010001.- CD. DE BALANCAN, TAB. DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.

LE INFORMO QUE ACEPTO DICHA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ANTES MENCIONADA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR ME DESPIDO DE USTED.



ATENTAMENTE
Rivera
RICARDO RIVERA DE DIOS
CONTRATISTA





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCAN, TABASCO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS
Oficio No.DOOTSM/DLC/0029/2017
Balancán, Tabasco a 15 de junio de 2017.

BEATRIZ MORALES CORDOVA
RENACIMIENTO No.20
COL. VILLA ALDAMA
COMALCALCO, TABASCO
PRESENTE:

AT'N: C. BEATRIZ MORALES CORDOVA
REPRESENTANTE LEGAL.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra publica municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de caracter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento, ubicado en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: OP097

DESCRIPCION DEL PROYECTO: OP097.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA
UBICACIÓN: 2700010001.- CD. BALANCAN TAB

Licitacion No.	Limite para aceptar o declinar invitacion	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentacion y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 45 DIAS		Capital contable minimo acreditado
					INICIO	TERMINACION	
MBA-DOOTSM-R33-034-2017	19 de junio de 2017	19 de junio de 2017 12:00:00 AM	19 de junio de 2017 12:00:00 AM	21 de junio de 2017 12:00:00 AM	04 de julio de 2017	17 de agosto de 2017	\$ 567,860.44

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **250 Lineas y redes de drenajes y alcantarillado**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **Ramo 33, Fondo III, 2017**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a mas tardar el dia señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitara por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Licitación No.MBA-DOOTSM-R33-034/2017

Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Recibido
12/Jun/2017



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCAN, TABASCO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos

Las bases tendrán un costo de \$ 1,760. 00

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo del 30%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 24 de junio de 2017 a las 1:30:00 PM

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente
Presidente del Comité de Obra

C. Rubén Herrera Arias

DIRECCION DE OBRAS
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
c.c.p. Archivo

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS
DE LA CHONTALPA
BEATRIZ MORALES CORDOVA
CONTRATISTA

COMALCALCO, TAB. C.P. 88660 TEL: 9333352159

ACEPTACIÓN A INVITACION

BALANCAN, TABASCO A 15 DE JUNIO DE 2017

C. ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIO MUNICIPALES
SIGUIENTE:

POR ESTE MEDIO ACEPTO LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION: MBA-DOOTSM-R33-034/2017 REFERENTE AL PROYECTO No. OP097 DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA, UBICADA EN LA COMUNIDAD: 270010001.- CD. DE BALANCAN, TAB. DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED.

A T E N T A M E N T E



C. Beatriz Morales Córdova
CONTRATISTA.





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCAN, TABASCO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS
Oficio No.DOOTSM/DLC/0030/2017
Balancán, Tabasco a 15 de junio de 2017.

JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ
TOMAS GARRIDO No.207
COL. VILLA ALDAMA
COMALCALCO, TABASCO
PRESENTE;

AT'N:C. JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra publica municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco Y **45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de caracter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento, ubicado en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro.

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: OP097**

DESCRIPCION DEL PROYECTO: OP097.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA
UBICACIÓN:2700010001.- CD. BALANCAN TAB

Licitacion No.	Limite para aceptar o declinar invitacion	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentacion y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 45 DIAS		Capital contable minimo acreditado
					INICIO	TERMINACION	
MBA-DOOTSM-R33-034-2017	19 de junio de 2017	19 de junio de 2017 12:00:00 AM	19 de junio de 2017 12:00:00 AM	21 de junio de 2017 12:00:00 AM	04 de julio de 2017	17 de agosto de 2017	\$ 567,860.44

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **250 Lineas y redes de drenajes y alcantarillado**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **Ramo 33, Fondo III, 2017**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a mas tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitara por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Licitación No. MBA-DOOTSM-R33-034/2017

Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Recibí
15/06/17
[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCAN, TABASCO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos

Las bases tendrán un costo de \$ 1,760. 00

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo del 30%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 24 de junio de 2017 a las 1:30:00 PM

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.



DIRECCION DE OBRAS
c.c.p. Archivo

Atentamente
Presidente del Comité de Obra

C. Rubén Herrera Arias



JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ

CONTRATISTA

BALANCAN, TABASCO A 16 DE JUNIO DE 2017

ASUNTO: **ACEPTACIÓN A INVITACION**

C. ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIO MUNICIPALES
SIGUIENTE:

POR ESTE MEDIO DOY AVISO A USTED QUE ACEPTO LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION: **MBA-DOOTSM-R33-034/2017** REFERENTE AL PROYECTO No. **OP097** DE LA OBRA: **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA**, UBICADA EN LA COMUNIDAD: **270010001.- CD. DE BALANCAN, TAB. DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.**

SIN MÁS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN COORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



C. JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ
CONTRATISTA.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-R33-074/2017

ESTANDO REUNIDOS EN LA COL. LA COLMENA DE LA CIUDAD DE BALANCAN Y SIENDO LAS 12:00:00 HRS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2017 SE ENCUENTRAN ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO; C. RICARDO RIVERA DE DIOS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA; LOS CUALES FIRMAN AL CALCE, PARA RECEPCIONAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: OP097.-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA, UBICADA EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripcion de los Trabajos	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES			
*TEMP22	CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES DE PTR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LÁMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VINIL CON LA LEYENDA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, CUYO CONTENIDO SERA PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'c = 150 KG / CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00
1	Trazo Y Nivelación Con Equipo Topográfico, Estableciendo Ejes De Referencia, Bancos De Nivel Y Nivelación Diferencial, incluye: Puentes De Madera, Caleado, Referencias, Bancos De Niveles, Todos Los Materiales Necesarios, Mano De Obra, Herramientas Y	M2	758.29
*TEMP5	Excavación En Cortes Y Adicionales Abajo De La Sub-Rasante, En Ampliaciones De Corte, En Abatimiento De Taludes, Escalones Y En Rebajes De La Corona Y / O De Terraplenes Existentes (P.U.O.T.)	ML	
*TEMP6	Carga Y Acarreo De Material Producto De Las Excavaciones, Cortes, Taludes, Rebajas De Corona, Terraplenes Y Demoliciones No Utilizables En La Obra, Medido En El Sitio De Los Trabajos Por Medios Mecánicos A 1.00 Km A La Redonda, Incluye: Maniobras In	M3	0
SOND	Carga Y Acarreo De Material Producto De Las Excavaciones, Cortes, Taludes, Rebajas De Corona, Terraplenes Y Demoliciones No Utilizables En La Obra, Medido En El Sitio De Los Trabajos Por Medios Mecánicos A 1.00 Km A La Redonda, Incluye: Maniobras In	SONDEO	18.00
EXCAVACIONES			
*TEMP16	BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON GRAVA PARA REVESTIMIENTO (EN GREÑA) A FINOS INCLUYE ADQUISICION, ACARREOS, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%); AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES, PR	M3	1350.35
4	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II ZONA B EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	342.28
1151-00	Ademe metálico cerrado a base de placas metálicas para evitar derrumbes, incluye: hincado de pilotes con tubería de acero de 4" de a contravientos, extracción, carga, acarreo y descargas de todos los materiales, equipos y herramientas necesarias para su buen funcionamiento.	M2	0
*TEMP7	BOMBEO DE SUCCIÓN CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y MOTOR DE 12 H.P., INCLUYE: ACCESORIOS Y MANIOBRAS DEL ÁREA DE TRABAJO.	HR	25
9	CAMA DE ARENA DE 0.10 M DE ESPESOR EN CEPAS PARA TENDIDO DE TUBERÍAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M3	82.73

R

SP



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-R33-074/2017

9.1	ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIO MEDIDO COMPACTO. LINEA DE 8" (200 MM) DE PVC SANITARIO SERIE 20	M3	296.13
*TEMP9	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA, BANCO EL LIMON), COMPACTADA CON BAILARINA NEUMÁTICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M3	0
8	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	M3	1206.26
LINEA DE 12" (300 MM) DE PVC SANITARIO SERIE 20			
012A	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO.	M2	171.45
012B	COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO.	M2	171.45
LINEA DE 8" (200 MM) DE PVC SANITARIO SERIE 20			
	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO.	KG	552.55
	COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO.	KG	552.55
LINEA DE DESCARGA DE 6" (150 MM) DE PVC SANITARIO SERIE 20			
14	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO.	M	324.20
15	COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO.	M	324.20
015A	SUMINISTRO DE SILLETA Y DE P.V.C. SERIE 20 DE 12" Ø CON SALIDA DE 6" Ø Y CODO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 A 45° X 6" Ø.	JGO	8.00
*TEMP23	COLOCACIÓN DE SILLETA Y DE P.V.C. SERIE 20 DE 12" Ø CON SALIDA DE 6" Ø Y CODO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 A 45° X 6" Ø.	JGO	8.00
16	SUMINISTRO DE SILLETA Y DE P.V.C. SERIE 20 DE 8" Ø CON SALIDA DE 6" Ø Y CODO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 A 45° X 6" Ø.	JGO	88.00
17	COLOCACIÓN DE SILLETA Y DE P.V.C. SERIE 20 DE 8" Ø CON SALIDA DE 6" Ø Y CODO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 A 45° X 6" Ø.	JGO	88.00
*TEMP21	APERTURA DE BOQUETE EN POZO DE VISITA EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y/O 18" DE DIAMETRO, A PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUYE. RESANE CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROP. 1:4 RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA CEPA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
019B	POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROP. 1:4 ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, ESCALONES DE VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
*TEMP13	POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.75 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, ESCALONES DE VARILLAS DE 1/2" DE Ø, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
019D	POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -2.25 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROP. 1:4 ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, ESCALONES DE VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
INT	INTERCONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA A REGISTRO Y RESANE CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	96.00

6

PC



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-R33-074/2017

18	REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD CON BLOCK DE 10 X 20 X 40 HUECO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 APLANADO PULIDO INTERIOR CON TAPA DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	96.00
PAV20A	CARGA Y ACAREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y CORTES DE LA SUBBASE, HASTA 2.0 KM DE DISTANCIA.	M3	206.06
30	TAPONES A BASE DE COSTALES DE NYLON RELLENOS DE ARENA PARA EVITAR ESCURRIMIENTO HASTA 15 CM. DE Ø INCLUYE: RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA	PZA	16.00
*TEMP8	REPARACIÓN DE TUBO EXISTENTE DE AGUA POTABLE DE 3" DE Ø, INCLUYE: COBLE DE REPARACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0
*TEMP12	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZO DE VISITA CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	16.00
32	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA TIPO 4-C DE PLÁSTICO FLEXIBLE Y COBRE DE 1/2" DE Ø, INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCALES Y TAPAS DE PVC POLIETILENO (USO TRAFICO PESADO). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	PZA	15.00
S/C-03	REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	0
TERRACERIAS			
8	SUMINISTRO, EXTRACCIÓN, TRASPALO PARA ALMACENAMIENTO Y CARGA DE MATERIAL PÉTREO (GRABA EN GREÑA), PARA CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	0
4	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3, PRIMER KM SOBRE TERRACERÍA (TARIFA J.E.C.)	m3	0
5	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3, DEL 2 AL 20 SOBRE TERRACERÍA (TARIFA J.E.C.)	M3/KM	0
6	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3, DEL 2 AL 20 SOBRE PAVIMENTO (TARIFA J.E.C.)	M3/KM	0
06A	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3, DEL KM 21Y SUBSECUENTES SOBRE PAVIMENTO (TARIFA J.E.C.)	M3/KM	0
7	TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE MATERIAL DE BANCO, POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	0
CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO			
CFP001	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE - 1.00 HASTA -1.25 M DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5.00
CFP002	CONSTRUCCIÓN DE MARCO PARA PROTEGER BROCALES A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR DE 1.20 X 1.20 MTS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00
CFP003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO (GRAVA EN GREÑA) PARA RELLENO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, INCLUYE: ACARREOS DEL BANCO A LA OBRA (20 KMS) DEL BANCO SUNINA)	M3	0

R

S



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-R33-074/2017

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: CONT-MBA-R33-075/2017
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2017
FECHA DE TERMINACION: 17 DE AGOSTO DE 2017
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES
IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,419,651.09
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,392,413.91

FIANZAS

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2105019
EMPRESA AFIANZADORA: AFIANZADORA DORAMA
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 27/06/2017

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2105016
EMPRESA AFIANZADORA: AFIANZADORA DORAMA
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 27/06/2017

No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS:
EMPRESA AFIANZADORA:
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:

PERIODO DE EJECUCION
FECHA REAL DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2017
FECHA DE TERMINACION REAL: 17 DE AGOSTO DE 2017
PLAZO DE EJECUCION REAL: 45 DIAS NATURALES

R

S



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-R33-074/2017

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO	ACUMULADO DEL ANTICIPO
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 695,973.49	\$ 208,792.05	\$ 208,792.05
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 214,630.45	\$ 64,389.14	\$ 273,181.18
ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	\$ 216,183.96	\$ 64,855.19	\$ 338,036.37
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 121,809.01	\$ 36,542.70	\$ 374,579.07
ESTIMACION No. 5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES	\$ 74,413.47	\$ 22,324.04	\$ 396,903.11
ESTIMACION No. 6 (SEIS) CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO (FINIQUITO)	\$ 31,642.25	\$ 20,821.06	\$ 417,724.17
TOTAL ESTIMADO	\$ 1,354,652.63		

EL CONTRATISTA ENTREGA A ESTE AYUNTAMIENTO DE BALANCAN TABASCO LO SIGUIENTE:
LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, Y EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA COL. LA COLMENA DE LA CIUDAD DE BALANCAN DEL MUNICIPIO DE BALANCAN ESTADO DE TABASCO A LOS 18 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.

ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA

C. RICARDO RIVERA DE DIOS
REPRESENTANTE LEGAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



DEPENDENCIA	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	ESTATAL
ORIGEN DEL RECURSO	RAMO 33, FONDO III, 2017
PROYECTO No.	OP097
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACIÓN No.	MBA-DOOTSM-R33-034/2017

CONTRATO NO.	CONT-MBA-R33-075-2017
FECHA	27 de junio de 2017
OBRA	OP097.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA
LOCALIDAD	2700010001.- CD. BALANCAN TAB
MUNICIPIO	BALANCÁN
PLAZO DE EJECUCIÓN	45 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	04 de julio de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	17 de agosto de 2017
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,392,413.91
IMPORTE AUTORIZADO	\$ 1,419,651.09
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	ACTA DE CABILDO No. 31 Extraordinaria DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2017
IMPORTE ANTICIPO	\$ 417,724.17-- (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 17/100 M.N.)
META	559. ML

CONTRATISTA	RICARDO RIVERA DE DIOS
DOMICILIO	VENUSTIANO CARRANZA 418A, COL. CENTRO, CARDENAS, TABASCO
REG. FED. DE CAUSANTES	[REDACTED]
REG. I. M. S. S.	[REDACTED]
REG. INFONAVIT	[REDACTED]
ESPECIALIDAD	250 Líneas y redes de drenajes y alcantarillado

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL H. AYUNTAMIENTO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA RICARDO RIVERA DE DIOS, REPRESENTADA POR EL C. RICARDO RIVERA DE DIOS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

I.1.- EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 65, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTÁ FACULTADO PARA CONTRATAR Y CONCERTAR EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, GOBIERNO FEDERAL O PARTICULARES.

R



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



I.2.- EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, CON EL ACTA NUMERO UNO CONSTITUTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

I.3.- EN EL PROGRAMA Ramo 33, Fondo III, 2017, PROYECTO OP097, PARTIDA: K004.- **Electrificacion**, QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBRA DE ESTE CONTRATO EN BASE AL OFICIO DE AUTORIZACION No. ACTA DE CABILDO No. 31 Extraordinaria DE FECHA: 19 DE MAYO DEL 2017.

I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO S/N, COLONIA CENTRO, EN BALANCÁN, TABASCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.2.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.3.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: **VENUSTIANO CARRANZA 418A, COL. CENTRO, CARDENAS, TABASCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO

III.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA:- **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA, UBICADO EN: 2700010001.- CD. BALANCAN TAB MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO** Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: **\$ 1,392,413.91 (-- (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 91/100 M.N.) INCLUYENDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).**

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE **45 DÍAS NATURALES**, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA **04 de julio de 2017** Y LA TERMINACIÓN EL DÍA **17 de agosto de 2017**.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A INVITACION A CUANDO MENOS **TRES PERSONAS CON NUMERO DE CONTRATO CONT-MAB-R33-075/2017** LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA **24 de junio de 2017**.

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE **Ramo 33, Fondo III, 2017**. MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION N°. **ACTA DE CABILDO No. 31 Extraordinaria** DE FECHA: **19 DE MAYO DEL 2017**.

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.

LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN, EL CUAL APROBARA "EL H. AYUNTAMIENTO" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO TENDRÁ DERECHO A MODIFICARLO. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARA INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

SÉPTIMA.- ANTICIPO.

"EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL **30%** DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, LO CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE **0.00** ; INCLUYENDO EL **16%** (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS: ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" EN UNA EXHIBICIÓN Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

OCTAVA.- GARANTÍAS.

PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERA DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA DISMINUIRSE EN PROPORCION A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, ENTREGADAS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

- I.- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;
- II.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".
- III.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
- IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;
- V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO"



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERA APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" OTE POR CONSTITUIR UNA POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR LA RELACION DE LOS MISMOS, DICHA POLIZA DE FIANZA CONTENDRA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1.-VIGENCIA DE 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

2.-LA FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO FIJADO A "EL CONTRATISTA" PARA CORREGIR LOS DEFECTOS EN LA OBRA.

PARA EFECTOS DE LAS ANTERIORES ESPECIFICACIONES, "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE FIANZA, NOTIFICARA LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", SEÑALÁNDOLE UN PLAZO ESPECIFICO PARA CORREGIR LAS IRREGULARIDADES.

UNA VEZ FENECIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA CORRECCION DE LOS DEFECTO DE LA OBRA, LA POLIZA DE FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE Y SU COBRO SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR LO QUE NO LE SERA APLICABLE LA FIGURA JURÍDICA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL H. AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



DÉCIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO", BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA; PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERA LOS DIAS 15 Y CADA FIN DE MES, Y/O A LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.

DÉCIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCAN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA CONTRALORÍA.

EL 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO", LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL H. AYUNTAMIENTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON "EL H. AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO "EL CONTRATISTA", ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2018 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL H. AYUNTAMIENTO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL H. AYUNTAMIENTO" , PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁ CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O LA META, EL H. AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS DEL 68 AL 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE DEBERÁ DE NOTIFICAR POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO" , PARA QUE ESTA RESUELVAN LO CONDUCENTE; "EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN "EL H. AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA AMPLIARÁ LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL H. AYUNTAMIENTO" , JUNTO CON "EL CONTRATISTA" , PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNOS DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, A "EL H. AYUNTAMIENTO". TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.

"EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE

DEBIO REALIZAR "EL CONTRATISTA", ENTONCES "EL AYUNTAMIENTO" RETENDRA PROVISIONALMENTE EL 3% (TRES PORCIENTO) DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIO EJECUTARSE MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, ESTA PENALIZACION SE APLICARA COMO UNA RETENCION ECONOMICA A LA ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE "EL CONTRATISTA"

PODRA RECUPERAR EN LAS PROXIMAS ESTIMACIONES. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, ESTO NO SE HAN CONCLUIDO.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADA, COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", POR CADA DIA DE ATRASO, Y HASTA LA FECHA EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 0.3% (TRES AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN EL PLAZO ESTIPULADO, INCLUYENDO LAS AMPLIACIONES QUE SE HAYAN AUTORIZADO.

EL MONTO MAXIMO QUE PODRAN ALCANZAR ESTAS RETENCIONES ES EL 10 (DIEZ)POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL Y EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION DE MONTO, SE SUMARAN AL MONTO MAXIMO DE LA PENALIZACION.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLAUSULA, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 54 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

R

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DESCRITO EN EL TERCER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA SEA REBASADO, SE TENDRA QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISION DEL CONTRATO SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS.

VIGÉSIMA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL H. AYUNTAMIENTO", Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO PODRÁN SER MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN.

- I. SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA.
- II. CUANDO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PACTADOS, LOS TRABAJOS CONTRATADOS REPRESENTEN UN ATRASO DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
- III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR LA "EL H. AYUNTAMIENTO".
- IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



- V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" , EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- VI. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VII. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" .
- VIII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" .
- IX. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;
- X. SI "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- XI. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO, Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A "EL H. AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS **DIEZ (10) DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y QUE EN SU CASO, SE HAYAN AGOTADO POR "EL CONTRATISTA" LAS INSTANCIA DE INCONFORMIDAD AL ACTO SEÑALADO.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE VEINTE DÍAS NATURALES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL H. AYUNTAMIENTO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN EN DOS TANTOS EN ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN MUNICIPIO DE BALANCÁN, ESTADO DE TABASCO, EL DIA 27 de junio de 2017 .

R



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



FIRMAS

CONTRATISTA
RICARDO RIVERA DE DIOS


C. RICARDO RIVERA DE DIOS
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

TESTIGOS

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


ING. RUBÉN HERRERA ARIAS

COORDINADOR DEL RAMO 33


LIC. JUAN JOSÉ RUIZ ZETINA

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO No. CONT-MBA-R33-034/2016, OP097.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



**DICTAMEN TÉCNICO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA
PÚBLICA**

LICITACION No. MBA-DOOTSM-R33-034/2017

**OBRA: OP097.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA.
UBICACIÓN.- 2700010001.- CD. BALANCAN TAB.**

En la ciudad de Balancán, Tabasco, siendo las del día **24 de junio de 2017**, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 42, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y 37 y 38 de su Reglamento, se proporciona el dictamen correspondiente en base a lo siguiente.

I).- Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas fueron los siguientes:

a).- El día 15 de junio de 2017, se enviaron Invitación a la Licitación INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS donde participaron las siguientes empresas

**RICARDO RIVERA DE DIOS
BEATRIZ MORALES CORDOVA
JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ**

b).- Aceptando su participación las siguientes empresas:

1.	RICARDO RIVERA DE DIOS
2.	BEATRIZ MORALES CORDOVA
3.	JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ

c).- Se llevó a cabo la Visita de Obra el día 19 de junio de 2017 a las 12:00:00 AM y la Junta de Aclaraciones a las 12:00:00 AM Del mismo día, a las cuales asistieron las siguientes empresas:

1.	RICARDO RIVERA DE DIOS	19 de junio de 2017
2.	BEATRIZ MORALES CORDOVA	19 de junio de 2017
3.	JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ	19 de junio de 2017

II).- Las propuestas se analizaron en forma cuantitativa el día 21 de junio de 2017 , día de la recepción, Apertura Técnica y Económica de las propuestas en la cual solo basto con la presentación de los documentos solicitados en las bases de licitación de acuerdo al Artículo 29 del Reglamento.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	RICARDO RIVERA DE DIOS	\$ 1,200,356.82	ACEPTADA
2	BEATRIZ MORALES CORDOVA	\$ 1,223,775.97	ACEPTADA
3	JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ	\$ 1,204,106.78	ACEPTADA

III).- Razones Legales, Técnicas y Económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas por los licitantes de acuerdo a los artículos 34 y 35 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- No se desecha ninguna propuesta.

IV).- Relación de los licitantes cuyas propuestas cumplieron con los requerimientos exigidos por la evaluación ubicados del mayor al menor de acuerdo a los montos revisados y corregidos, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1.	BEATRIZ MORALES CORDOVA	\$ 1,223,775.97	SOLVENTE
2.	JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ	\$ 1,204,106.78	SOLVENTE
3.	RICARDO RIVERA DE DIOS	\$ 1,200,356.82	SOLVENTE

PRESUPUESTO BASE: 1223837.1466 SIN INCLUIR I.V.A.

RANGO DE EVALUACIÓN:

a).- Propuesta Mayor	\$ 1,223,775.97		
b).- Propuesta Menor	\$ 1,200,356.82		
Diferencia	\$ 23,419.15		
De donde (1) * (\$ 1,223,775.97)/10=	\$ 122,377.60
De donde:	\$ 23,419.15	<	\$ 122,377.60
Cumplíendose la condición			

CONDICIÓN: SE CUMPLE CONDICIÓN I (Del artículo 36 del RLOPSRM del Estado de Tabasco)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

Nombre de la empresa.	Monto ofertado: Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
BEATRIZ MORALES CORDOVA	\$ 1,223,775.97	Se considera solvente.
JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ	\$ 1,204,106.78	Se considera solvente.
RICARDO RIVERA DE DIOS	\$ 1,200,356.82	Se Adjudica ya que esta es la propuesta solvente cuyo monto es el más bajo

Siendo las del mismo día de su inicio se da por terminada la presente firmando en ella los que intervinieron.

DICTAMINO:


ING. RUBÉN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE LA DOOTSM


ING. FERNANDO DE LA O BALDOVINOS
JEFE DE LICITACIONES



AYUNTAMIENTO ONSTITUCIONAL
DE BALANCAN, TABASCO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCAN, TABASCO, 2016 – 2018.
DIRECCION DE OBRAS. ORD. TERR. Y SERVS. MPALES.



Acta de Junta de Aclaraciones

Modalidad: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Licitacion: MBA-DOOTSM-R33-034/2017

PROYECTO: OP097

OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA

Lugar: 2700010001.- CD. BALANCAN TAB

EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, TABASCO SIENDO LAS 12:00:00 AM. DEL DIA 19 de junio de 2017, HORA Y DIA FIJADOS PARA ACLARACIONES DE DUDAS INHERENTES A LA OBRA CUYOS DATOS SE ASIENTAN EN EL ENCABEZADO, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO, LOS LICITANTES Y REPRESENTANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE

DANDO RESPUESTAS A LAS DUDAS PLANTEADAS POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES, PARA CONSTANCIA Y FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE COMPETEN, EN LA CUAL SEGUIDAMENTE SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

NO HAY PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES	
--	--

ACLARACIONES POR PARTE DE LA DOOTSM :

1. SE ACLARA QUE EL TABLERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, (EN EL CASO DE NO ESTAR EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS) DEBERA SER CONSIDERADO DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

NO HABIENDO MAS PREGUNTAS INHERENTES A LA OBRA EN CUESTIÓN, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SIENDO LAS 01:30 p.m. DEL DIA 19 de junio de 2017, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVIENEN PARA SU CONSTANCIA

POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS.

FIRMAS

ING. FERNANDO DE LA O BALDOVINOS
JEFE DE LICITACIONES DE LA DOOTSM

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Juntos por un Mejor Balancán

Melchor Ocamno S/No. Col. Centro. Balancán. Tabasco



AYUNTAMIENTO ONSTITUCIONAL
DE BALANCAN, TABASCO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCAN, TABASCO, 2016 – 2018.
DIRECCION DE OBRAS. ORD. TERR. Y SERVS. MPALES.



LICITANTES PRESENTES EN EL ACTO

POR LOS LICITANTES

FIRMAS

RICARDO RIVERA DE DIOS
C. RICARDO RIVERA DE DIOS

BEATRIZ MORALES CORDOVA
C. BEATRIZ MORALES CORDOVA

JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ
C. JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Juntos por un Mejor Balancán

Melchor Ocampo S/No. Col. Centro. Balancán. Tabasco

Acta de Fallo y Adjudicación

Modalidad: **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**
Licitación: **MBA-DOOTSM-R33-034/2017**
Obra: **OP097.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA**
Lugar: **2700010001.- CD. BALANCAN TAB**

En la ciudad de Balancan, Tab., siendo las 1:30:00 PM del día 24 de junio de 2017, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de apertura económica celebrado el día 21 de junio de 2017, para conocer el fallo que emite el comité de obra pública del H. ayuntamiento de Balancan, Tab., se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales cito en la calle Melchor Ocampo s/n de este Ayuntamiento los servidores públicos y licitantes, cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 junto con todos sus párrafos de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco

Acto seguido se dio lectura al dictamen económico, cuyo resultado consiste en lo siguiente: después de evaluar la documentación de cada uno de los participantes conforme lo marca el art. 42 de la LOPSRMET y los artículos 34 y 35 de su reglamento.

Las propuestas desechadas en la revisión cualitativa son los siguientes licitantes: **No se desecha ninguna propuesta.**

Las propuestas cumplen con los requisitos solicitados en las bases, por lo que son legal, técnica y económicamente solventes.

RICARDO RIVERA DE DIOS
BEATRIZ MORALES CORDOVA
JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ

una vez concluida la lectura del dictamen antes citado, el c. Ing. Rubén Herrera Arias, en presencia de los demás servidores públicos, licitantes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación del contrato de la obra de referencia motivo de esta licitación a favor de la empresa contratista: **RICARDO RIVERA DE DIOS**, con un importe de: **\$ 1,392,413.91-- (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 91/100 M.N.)** incluye el 16% del impuesto al valor agregado (i.v.a) con fecha de inicio **04 de julio de 2017** y un plazo de ejecución de **45** días calendario, ya que la propuesta presentada por el licitante cumple con los requerimientos legales, técnicos y económicos de las bases de esta licitación, y en consecuencia se le adjudica el contrato relativo a la obra antes mencionada.





AYUNTAMIENTO ONSTITUCIONAL
DE BALANCAN, TABASCO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCAN, TABASCO, 2016 – 2018.
DIRECCION DE OBRAS. ORD. TERR. Y SERVS. MPALES.**



La presente acta surte efecto de notificación para el licitante adjudicado, comunicándole que la firma de los contratos no. **CONT-MBA-R33-034/2017**, que se llevara a cabo el día 27 de junio de 2017 a las 12:00:00 AM en las oficinas de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y que deberá presentar en el mismo lugar la garantía de cumplimiento y anticipo del contrato respectivamente.

Para el inicio de los trabajos, el "contratante" otorgará un anticipo por el 30% del monto contratado, obligándose el "contratista" a utilizarlo en la siguiente forma: 20% para el inicio de las obras y 10% en la adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos.

se levanta la presente acta a las 10:00 a.m. del mismo dia de su inicio para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman de conformidad las personas que intervinieron en este acto

POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS.

FIRMAS

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE LA DOOTSM



ING. FERNANDO DE LA O BALDOVINOS
JEFE DE LICITACIONES DE LA DOOTSM



POR LOS LICITANTES

FIRMAS

RICARDO RIVERA DE DIOS
C. RICARDO RIVERA DE DIOS



BEATRIZ MORALES CORDOVA
C. BEATRIZ MORALES CORDOVA



JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ
C. JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Juntos por un Mejor Balancán

Melchor Ocampo S/No. Col. Centro. Balancán. Tabasco



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-R33-074/2017

ESTANDO REUNIDOS EN LA COL. LA COLMENA DE LA CIUDAD DE BALANCAN Y SIENDO LAS 12:00:00 HRS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 SE ENCUENTRAN ARQ. MARIA TERESA ARIAS CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO; C. RICARDO RIVERA DE DIOS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA; LOS CUALES FIRMAN AL CALCE, PARA RECEPCIONAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: OPO97.-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA, UBICADA EN LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripcion de los Trabajos	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES			
*TEMP22	CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES DE PTR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LÁMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VINIL CON LA LEGENDA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA, CUYO CONTENIDO SERA PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'c = 150 KG / CM2 DE 30 X 30 X 60 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00
1	Trazo Y Nivelación Con Equipo Topográfico, Estableciendo Ejes De Referencia, Bancos De Nivel Y Nivelación Diferencial, Incluye: Puentes De Madera, Caleado, Referencias, Bancos De Niveles, Todos Los Materiales Necesarios, Mano De Obra, Herramientas Y	M2	758.29
*TEMP5	Excavación En Cortes Y Adicionales Abajo De La Sub-Rasante, En Ampliaciones De Corte, En Abatimiento De Taludes, Escalones Y En Rebajas De La Corona Y / O De Terraplenes Existentes.(P.U.O.T.)	ML	
*TEMP6	Carga Y Acarreo De Material Producto De Las Excavaciones, Cortes, Taludes, Rebajas De Corona, Terraplenes Y Demoliciones No Utilizables En La Obra, Medido En El Sitio De Los Trabajos Por Medios Mecánicos A 1.00 Km A La Redonda, Incluye: Maniobras In	M3	0
SOND	Carga Y Acarreo De Material Producto De Las Excavaciones, Cortes, Taludes, Rebajas De Corona, Terraplenes Y Demoliciones No Utilizables En La Obra, Medido En El Sitio De Los Trabajos Por Medios Mecánicos A 1.00 Km A La Redonda, Incluye: Maniobras In	SONDEO	18.00
EXCAVACIONES			
*TEMP16	BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON GRAVA PARA REVESTIMIENTO (EN GREÑA) A FINOS INCLUYE ADQUISICION, ACARREOS, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%); AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES, PR	M3	1350.35
4	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II ZONA B EN CEPAS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	342.28
1151-00	Ademe metálico cerrado a base de placas metálicas para evitar derrumbes, incluye: hincado de pilotes con tubería de acero de 4" de a contravientos, extracción, carga, acarreo y descargas de todos los materiales, equipos y herramientas necesarias para su buen funcionamiento.	M2	0
*TEMP7	BOMBEO DE SUCCIÓN CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIÁMETRO Y MOTOR DE 12 H.P., INCLUYE: ACCESORIOS Y MANIOBRAS DEL ÁREA DE TRABAJO.	HR	25
9	CAMA DE ARENA DE 0.10 M DE ESPESOR EN CEPAS PARA TENDIDO DE TUBERÍAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M3	82.73

R

S



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-R33-074/2017

9.1	ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIO MEDIDO COMPACTO. LINEA DE 8" (200 MM) DE PVC SANITARIO SERIE 20	M3	296.13
*TEMP9	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA, BANCO EL LIMON), COMPACTADA CON BAILARINA NEUMÁTICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M3	0
8	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	M3	1206.26
LINEA DE 12" (300 MM) DE PVC SANITARIO SERIE 20			
012A	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO.	M2	171.45
012B	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO.	M2	171.45
LINEA DE 8" (200 MM) DE PVC SANITARIO SERIE 20			
	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO.	KG	552.55
	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO.	KG	552.55
LINEA DE DESCARGA DE 6" (150 MM) DE PVC SANITARIO SERIE 20			
14	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO.	M	324.20
15	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO.	M	324.20
015A	SUMINISTRO DE SILLETA Y DE P.V.C. SERIE 20 DE 12" Ø CON SALIDA DE 6" Ø Y CODO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 A 45° X 6" Ø.	JGO	8.00
*TEMP23	COLOCACION DE SILLETA Y DE P.V.C. SERIE 20 DE 12" Ø CON SALIDA DE 6" Ø Y CODO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 A 45° X 6" DE Ø.	JGO	8.00
16	SUMINISTRO DE SILLETA Y DE P.V.C. SERIE 20 DE 8" Ø CON SALIDA DE 6" Ø Y CODO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 A 45° X 6" Ø.	JGO	88.00
17	COLOCACION DE SILLETA Y DE P.V.C. SERIE 20 DE 8" Ø CON SALIDA DE 6" Ø Y CODO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 A 45° X 6" DE Ø.	JGO	88.00
*TEMP21	APERTURA DE BOQUETE EN POZO DE VISITA EXISTENTE PARA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y/O 18" DE DIAMETRO, A PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUYE: RESANE CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROP. 1:4 RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA CEPA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
019B	POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROP. 1:4 ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, ESCALONES DE VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
*TEMP13	POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.75 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, ESCALONES DE VARILLAS DE 1/2" DE Ø, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
019D	POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -2.25 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROP. 1:4 ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, ESCALONES DE VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
INT	INTERCONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA A REGISTRO Y RESANE CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	96.00

46

JK



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-R33-074/2017

18	REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD CON BLOCK DE 10 X 20 X 40 HUECO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1.5 APLANADO PULIDO INTERIOR CON TAPA DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	96.00
PAV20A	CARGA Y ACAREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y CORTES DE LA SUBASE, HASTA 2.0 KM DE DISTANCIA.	M3	206.06
30	TAPONES A BASE DE COSTALES DE NYLON RELLENOS DE ARENA PARA EVITAR ESCURRIMIENTO HASTA 15 CM. DE Ø INCLUYE: RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA	PZA	16.00
*TEMP8	REPARACIÓN DE TUBO EXISTENTE DE AGUA POTABLE DE 3" DE Ø, INCLUYE: COUPLE DE REPARACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0
*TEMP12	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZO DE VISITA CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	16.00
32	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA TIPO 4-C DE PLÁSTICO FLEXIBLE Y COBRE DE 1/2" DE Ø, INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCALES Y TAPAS DE PVC POLIETILENO (USO TRAFICO PESADO). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	PZA	15.00
S/C-03	REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	0
TERRACERIAS			
8	SUMINISTRO, EXTRACCIÓN, TRASPALO PARA ALMACENAMIENTO Y CARGA DE MATERIAL PÉTREO (GRABA EN GREÑA), PARA CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	0
4	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3, PRIMER KM SOBRE TERRACERÍA (TARIFA J.E.C.)	m3	0
5	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3, DEL 2 AL 20 SOBRE TERRACERÍA (TARIFA J.E.C.)	M3/KM	0
6	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3, DEL 2 AL 20 SOBRE PAVIMENTO (TARIFA J.E.C.)	M3/KM	0
06A	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3, DEL KM 21Y SUBSECUENTES SOBRE PAVIMENTO (TARIFA J.E.C.)	M3/KM	0
7	TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE MATERIAL DE BANCO, POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	0
CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO			
CFP001	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE - 1.00 HASTA -1.25 M DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5.00
CFP002	CONSTRUCCIÓN DE MARCO PARA PROTEGER BROCALES A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR DE 1.20 X 1.20 MTS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00
CFP003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO (GRAVA EN GREÑA) PARA RELLENO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, INCLUYE: ACARREOS DEL BANCO A LA OBRA (20 KMS) DEL BANCO SUNINA)	M3	0

R

S



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

CONTRATO: CONT-MBA-R33-074/2017

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: CONT-MBA-R33-075/2017
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2017
FECHA DE TERMINACION: 17 DE AGOSTO DE 2017
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES
IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,419,651.09
IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,392,413.91

FIANZAS

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2105019
EMPRESA AFIANZADORA: AFIANZADORA DORAMA
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 27/06/2017

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2105016
EMPRESA AFIANZADORA: AFIANZADORA DORAMA
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 27/06/2017

No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS:
EMPRESA AFIANZADORA:
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:

PERIODO DE EJECUCION
FECHA REAL DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2017
FECHA DE TERMINACION REAL: 17 DE AGOSTO DE 2017
PLAZO DE EJECUCION REAL: 45 DIAS NATURALES

R

S



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCAN, TABASCO

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA


CONTRATO: CONT-MBA-R33-074/2017


RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO	ACUMULADO DEL ANTICIPO
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 695,973.49	\$ 208,792.05	\$ 208,792.05
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 214,630.45	\$ 64,389.14	\$ 273,181.18
ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	\$ 216,183.96	\$ 64,855.19	\$ 338,036.37
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 121,809.01	\$ 36,542.70	\$ 374,579.07
ESTIMACION No. 5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES	\$ 74,413.47	\$ 22,324.04	\$ 396,903.11
ESTIMACION No. 6 (SEIS) CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO (FINIQUITO)	\$ 31,642.25	\$ 20,821.06	\$ 417,724.17
TOTAL ESTIMADO	\$ 1,354,652.63		

EL CONTRATISTA ENTREGA A ESTE AYUNTAMIENTO DE BALANCAN TABASCO LO SIGUIENTE:
LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, Y EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA COL. LA COLMENA DE LA CIUDAD DE BALANCAN DEL MUNICIPIO DE BALANCAN ESTADO DE TABASCO A LOS 18 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.


ARQ. MARIA TERESA VARIAS CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA


C. RICARDO RIVERA DE DIOS
REPRESENTANTE LEGAL