



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCAN TABASCO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
TRIENIO 2016 - 2018



DEPENDENCIA DOOTSM
Oficio No. DOOTSM/DLC/142/2018
Balancán, Tabasco a 03 de julio de 2018.

*Recibido
4- Julio-2018*

OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ
CARRETERA ESTATAL CUNDUACAN TULIPAN MARGEN DERECHO KM 3
COL. EJ. SAN RAFAEL
CUNDUACAN, TABASCO
PRESENTE:

AT'N: C. OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

El Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el Art. 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco Y 45 de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, ubicado en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: MBA-DOOTSM-R33-048-2018

DESCRIPCION DEL PROYECTO: OP3-055,OP3-056,OP3-057,OP3-058,OP3-059,OP3-060,OP3-061,OP3-062,OP3-063,OP3-064,OP3-065,OP3-066,OP3-067,OP3-068,OP3-069.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
UBICACIÓN: 270010065.- EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS,270010015.- EJ. EL CAPULIN,270010204.- EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,270010012.- EJ. BUENAVISTA VEINTITRES,270010084.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION,270010697.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION,2700106040.- EJ.- EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 270010101.- EJ. EL PACHI. 270010680.- EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION, 270010754.- RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION, 270010322.- EJ. ALIANZA BALANCAN, 270010163.- EJ. CHACAVITA, 270010001.- CD. BALANCAN, 270010621.- EJ.- SANTA MARTHA, 270010213.- EJ MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Licitacion No.	Limite para aceptar o declinar invitacion	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentacion y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 45 DIAS		Capital contable minimo acreditado
					INICIO	TERMINACION	
MBA-DOOTSM-R33-048-2018	06 de julio de 2018	06 de julio de 2018 08:00 a.m	06 de julio de 2018 09:00 a.m.	12 de julio de 2018 09:00 a.m.	23 de julio de 2018	05 de septiembre de 2018	\$ 659,528.49

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: 120 Edificacion120 Edificacion

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **Ramo 33, Fondo III 2018**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la misma ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitara por noventa días naturales para participar en procesos de

Licitación No. MBA-DOOTSM-R33-048-2018
Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
TRIENIO 2016 - 2018**



contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos

Las bases tendran un costo de **\$860.00**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgara anticipo del **30 %**

El acto de apertura de propuesta se llevara acabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 16 de julio de 2018 a las 9:00:00 AM

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente
Presidente del Comité de Obra


C. Ruben Herrera Arias



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRIENIO 2016 - 2018



DEPENDENCIA DOOTSM
Oficio No. DOOTSM/DLC/143/2018
Balancán, Tabasco a 03 de julio de 2018.

ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de C.V
AV. VALLE REAL No. 4 MZA. 27 EDIF. 7, DEPTO. D3,,
COL. PÓMOCA, CORALILLO 3ra. SECC
TABASCO, NACAJUCA
PRESENTE:

AT'N: C. RUBISÉL GUZMÁN MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL

El Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, ubicado en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: MBA-DOOTSM-R33-048-2018

DESCRIPCION DEL PROYECTO: OP3-055,OP3-056,OP3-057,OP3-058,OP3-059,OP3-060,OP3-061,OP3-062,OP3-063,OP3-064,OP3-065,OP3-066,OP3-067,OP3-068,OP3-069.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME UBICACIÓN: 270010065.- E.J. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS, 270010015.- E.J. EL CAPULIN, 270010204.- E.J. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 270010012.- E.J. BUENAVISTA VEINTITRES, 270010084.- E.J. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION, 270010697.- E.J. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION, 270010604.- E.J.- EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 270010101.- E.J. EL PACHI, 270010680.- E.J. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION, 270010754.- RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION, 270010322.- E.J. ALIANZA BALANCAN, 270010163.- E.J. CHACAVITA, 270010001.- CD. BALANCAN, 270010621.- E.J.- SANTA MARTHA, 270010213.- E.J. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
Licitacion No.	Limite para aceptar o declinar invitacion	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentacion y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 45 DIAS		Capital contable mínimo acreditado
					INICIO	TERMINACION	
MBA-DOOTSM-R33-048-2018	06 de julio de 2018	06 de julio de 2018 08:00 a.m.	06 de julio de 2018 09:00 a.m.	12 de julio de 2018 09:00 a.m.	23 de julio de 2018	05 de septiembre de 2018	\$ 659,528.49

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **120 Edificacion**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **Ramo 33, Fondo III 2018**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la misma ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de

Licitación No. MBA-DOOTSM-R33-048-2018

Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRIENIO 2016 - 2018



contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos

Las bases tendran un costo de **\$860.00**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgara anticipo del 30%.

El acto de apertura de propuesta se llevara acabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 16 de julio de 2018 a las 9:00:00 AM

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.



DIRECCION DE OBRAS
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

Atentamente
Presidente del Comité de Obra

C. Rubén Herrera Arias

Licitación No. MBA-DOOTSM-R33-048-2018

Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DEPENDENCIA DOOTSM
Oficio No. DOOTSM/DLC/144/2018
Balancán, Tabasco a 03 de julio de 2018.

VALENTIN LOZANO MUÑIZ
ENCINO Mza. 4 INT. Lt. 4,
COL. LA VENTA
CENTRO, VHSA.
TABASCO
PRESENTE:

[Handwritten signature]
4/07/2018
AT'N: C. VALENTIN LOZANO MUÑIZ
REPRESENTANTE LEGAL

El Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, ubicado en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: MBA-DOOTSM-R33-048-2018

DESCRIPCION DEL PROYECTO: OP3-055,OP3-056,OP3-057,OP3-058,OP3-059,OP3-060,OP3-061,OP3-062,OP3-063,OP3-064,OP3-065,OP3-066,OP3-067,OP3-068,OP3-069.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
UBICACIÓN:270010065.- EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS,270010015.- EJ. EL CAPULIN,270010204.- EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,270010012.- EJ. BUENAVISTA VEINTITRES,270010084.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION,270010697.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION,2700106040010604.- EJ.- EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 270010101.- EJ. EL PICHÍ, 270010680.- EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION, 270010754.- RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION, 270010322.- EJ. ALIANZA BALANCAN, 270010163.- EJ. CHACAVITA, 270010001.- CD. BALANCAN, 270010621.- EJ.- SANTA MARTHA, 270010213.- EJ MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Licitacion No.	Limite para aceptar o declinar invitacion	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentacion y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 45 DIAS		Capital contable minimo acreditado
					INICIO	TERMINACION	
MBA-DOOTSM-R33-048-2018	06 de julio de 2018	06 de julio de 2018 08:00 a.m	06 de julio de 2018 09:00 a.m.	12 de julio de 2018 09:00 a.m.	23 de julio de 2018	05 de septiembre de 2018	\$ 659,528.49

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **120 Edificacion**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **Ramo 33, Fondo III 2018**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la misma ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitara por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
TRIENIO 2016 - 2018**



participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos

Las bases tendran un costo de **\$860.00**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgara anticipo del **30%**.

El acto de apertura de propuesta se llevara acabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el dia 16 de julio de 2018 a las 9:00:00 AM

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente
Presidente del Comité de Obra

C. Ruben Herrera Arias

c.c.p. Archivo.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO, 2016 – 2018.
DIRECCION DE OBRAS. ORD. TERR. Y SERVS. MPALES.**



Acta de Visita al sitio de los Trabajos

Modalidad: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Licitacion: MBA-DOOTSM-R33-048-2018

Obra: OP3-055, OP3-056, OP3-057, OP3-058, OP3-059, OP3-060, OP3-061, OP3-062, OP3-063, OP3-064, OP3-065, OP3-066, OP3-067, OP3-068, OP3-069- CONSTRUCCION DE PISO FIRME

Lugar: 270010065.- EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS, 270010015.- EJ. EL CAPULIN, 270010204.- EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 270010012.- EJ. BUENAVISTA VEINTITRES, 270010084.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION, 270010697.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION, 270010604.- EJ.- EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 270010101.- EJ. EL PICHÍ, 270010680.- EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION, 270010754.- RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION, 270010322.- EJ. ALIANZA BALANCÁN, 270010163.- EJ. CHACAVITA, 270010001.- CD. BALANCÁN, 270010621.- EJ.- SANTA MARTHA, 270010213.- EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, TABASCO SIENDO LAS 9:00 a.m DEL DIA 06 de julio de 2018 , HORA Y DIA FIJADOS PARA LLEVAR ACABO LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS INHERENTES A LA OBRA CUYOS DATOS SE ASIENTAN EN EL ENCABEZADO, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO, LOS LICITANTES Y REPRESENTANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 FRACC. XVI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTICULO 22 DE SU REGLAMENTO, EL REPRESENTANTE DE LA DOOTSM, **ING. ISABELA ALVARO VELASCO**, MOSTRO A LOS PARTICIPANTES EL LUGAR, EXPLICANDO LA FORMA EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y EXPONIERON LOS DETALLES, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, QUE LOS LICITANTES DEBERÁN TOMAR EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS

A CONTINUACIÓN DECLARAN LOS LICITANTES QUE VERIFICARON LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS, GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR, LAS CUALES REGIRÁN EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA VISITA DE OBRA, A LAS 10:30 a.m EL DIA 06 de julio de 2018 , FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVIENEN PARA SU CONSTANCIA.

POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS.

ING. FERNANDO DE LA O BALDOVINOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES


FIRMAS

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Juntos por un Mejor Balancán

Melchor Ocampo S/No. Col. Centro. Balancán. Tabasco

ING. ISABELA ALVARO VELASCO
RESIDENTE DE OBRAS



POR LOS LICITANTES

FIRMAS

OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ
C. OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ



ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de
C.V
C. RUBISEL GUZMAN MIRANDA



VALENTIN LOZANO MUÑIZ
C. VALENTIN LOZANO MUÑIZ



Acta de Junta de Aclaraciones

Modalidad: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Licitacion: MBA-DOOTSM-R33-048-2018

OBRA: OP3-055, OP3-056, OP3-057, OP3-058, OP3-059, OP3-060, OP3-061, OP3-062, OP3-063, OP3-064, OP3-065, OP3-066, OP3-067, OP3-068, OP3-069.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME

Lugar: 270010065.- EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS, 270010015.- EJ. EL CAPULIN, 270010204.- EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 270010012.- EJ. BUENAVISTA VEINTITRES, 270010084.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION, 270010697.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION, 270010604.- EJ.- EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 270010101.- EJ. EL PICHÍ, 270010680.- EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION, 270010754.- RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION, 270010322.- EJ. ALIANZA BALANCÁN, 270010163.- EJ. CHACAVITA, 270010001.- CD. BALANCÁN, 270010621.- EJ.- SANTA MARTHA, 270010213.- EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, TABASCO SIENDO LAS 09:00 a.m. DEL DIA 06 de julio de 2018, HORA Y DIA FIJADOS PARA ACLARACIONES DE DUDAS INHERENTES A LA OBRA CUYOS DATOS SE ASIENTAN EN EL ENCABEZADO, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO, LOS LICITANTES Y REPRESENTANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE

DANDO RESPUESTAS A LAS DUDAS PLANTEADAS POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES, PARA CONSTANCIA Y FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE COMPETEN, EN LA CUAL SEGUIDAMENTE SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

NO HAY PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES

ACLARACIONES POR PARTE DE LA DOOTSM :

1. SE ACLARA QUE EL TABLERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, (EN EL CASO DE NO ESTAR EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS) DEBERA SER CONSIDERADO DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

NO HABIENDO MAS PREGUNTAS INHERENTES A LA OBRA EN CUESTIÓN, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SIENDO LAS 10:00 a.m. DEL DIA 06 de julio de 2018, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVIENEN PARA SU CONSTANCIA

POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS.

FIRMAS

ING. FERNANDO DE LA O BALDOVINOS
JEFE DE LICITACIONES DE LA DOOTSM

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Juntos por un Mejor Balancán



AYUNTAMIENTO ONSTITUCIONAL
DE BALANCAN, TABASCO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCAN, TABASCO, 2016 – 2018.
DIRECCION DE OBRAS. ORD. TERR. Y SERVS. MPALES.



ING. ISABELA ALVARO VELASCO
RESIDENTE DE OBRAS

POR LOS LICITANTES

FIRMAS

OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ
C. OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ

ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de
C.V
C. RUBISEL GUZMAN MIRANDA

VALENTIN LOZANO MUÑIZ
C. VALENTIN LOZANO MUÑIZ



2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Juntos por un Mejor Balancán

Melchor Ocampo S/No. Col. Centro. Balancán. Tabasco

Acta de Apertura y Recepción de Propuestas Técnicas y Económicas

Modalidad: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Licitacion: MBA-DOOTSM-R33-048-2018

Obra: OP3-055, OP3-056, OP3-057, OP3-058, OP3-059, OP3-060, OP3-061, OP3-062, OP3-063, OP3-064, OP3-065, OP3-066, OP3-067, OP3-068, OP3-069. - CONSTRUCCION DE PISO FIRME

Lugar: 270010065.- EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS, 270010015.- EJ. EL CAPULIN, 270010204.- EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 270010012.- EJ. BUENAVISTA VEINTITRES, 270010084.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION, 270010697.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION, 270010604.- EJ.- EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 270010101.- EJ. EL PICHIL, 270010680.- EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION, 270010754.- RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION, 270010322.- EJ. ALIANZA BALANCAN, 270010163.- EJ. CHACAVITA, 270010001.- CD. BALANCAN, 270010621.- EJ.- SANTA MARTHA, 270010213.- EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Siendo las 09:00 a.m. del día 12 de julio de 2018 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 Y 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en: las oficinas DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, sita en: CALLE MELCHOR OCAMPO S/N planta alta, los servidores públicos, los representantes de las dependencias invitadas, así como los representantes de los licitantes, cuyos nombres figuran al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la apertura de proposiciones Técnica y Económicas relativa a la licitación arriba indicada, presidiendo este acto el C. ING. FERNANDO DE LA O BALDOVINOS, Jefe de licitaciones de la DOOTSM.

Se procede a la recepción de las propuestas acuerdo al artículo 41 de la ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, de las empresas **OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ., ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de C.V** y **VALENTIN LOZANO MUÑIZ** haciendo la revisión cuantitativa de las propuestas revisando cumplan con los documentos solicitados en las bases.

Haciéndose las siguientes observaciones: No hay observaciones

Las propuestas cumplieron con los requisitos solicitados en las bases son: **OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ, ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de C.V** y **VALENTIN LOZANO MUÑIZ**

Una vez concluida la revisión cuantitativa, se procedió a dar lectura de las empresas y montos aceptados para que su revisión cualitativa donde se realiza el estudio detallado de las propuestas presentadas

Monto Base sin Iva: \$ 1,421,397.61

LICITANTES	MONTOS SIN IVA
OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ	\$ 1,395,328.03
ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de C.V	\$ 1,409,942.67
VALENTIN LOZANO MUÑIZ	\$ 1,406,290.55

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Juntos por un Mejor Balancán



AYUNTAMIENTO ONSTITUCIONAL
DE BALANCAN, TABASCO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCAN, TABASCO, 2016 – 2018.
DIRECCION DE OBRAS. ORD. TERR. Y SERVS. MPALES.**



Acto seguido se procede a la rúbrica de la Carta compromiso, catálogo de conceptos y Programa de conceptos de obra, en cumplimiento al artículo 41 Fracción V de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, además se informa a los presentes que el día 16 de julio de 2018 a las 9:00:00 AM. se dará a conocer en este mismo lugar el fallo de esta licitación.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el acto a las 10:30 a.m., del mismo día de su inicio, del cual se levanta la presente acta, que fue leída a los presentes, quienes proceden a firmar de conformidad, al calce y al margen de la misma, para dar fe de su legalidad.

POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS.

FIRMAS

ING. FERNANDO DE LA O BALDOVINOS
JEFE DE LICITACIONES DE LA DOOTSM

FIRMAS

OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ
C. OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ

ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de
C.V
C. RUBISEL GUZMAN MIRANDA

VALENTIN LOZANO MUÑIZ
C. VALENTIN LOZANO MUÑIZ

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Juntos por un Mejor Balancán

Melchor Ocampo S/No. Col. Centro. Balancán. Tabasco



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALCANAN, TABASCO



LICITACION: MBA-DOOTSM-R33-048-2018
 OBRA: : OP3-055, OP3-056, OP3-057, OP3-058, OP3-059, OP3-060, OP3-061, OP3-062, OP3-063, OP3-064, OP3-065, OP3-066, OP3-067, OP3-068, OP3-068
 CONSTRUCCION DE PISO FIRME
 UBICACION: 270010065.- E.J. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS 270010015.- E.J. EL CAPULIN 270010204.- E.J. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 270010012.- E.J. BUENAVISTA VEINTITRES 270010084.- E.J. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION 270010087.- E.J. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION 270010690.- E.J. EMILIANO ZAPATA SALAZAR 270010101.- E.J. EL PICHÍ 270010680.- E.J. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION 270010754.- RA SAN JOAQUIN 2DA. SECCION 270010322.- E.J. ALIANZA BALCANAN 270010001.- CD. BALCANAN 270010621.- E.J. SANTA MARTHA 270010213.- E.J. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			OBET CONSTANTINO MARANJO HERNANDEZ			ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L. de C.V			VALENTIN LOZANO MUÑOZ		
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %
1	OP3-056 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON CINTA Y HERRAMIENTAS DE MEDICION MANUALES INCLUIE APNE DE LA SUPERFICIE COMPENSACION DE NIVELES CON MATERIAL PRODUCTO DEL APNE. CALEADO Y BANCOS DE NIVELES	m2	495.99	7.36	\$ 3,651.54	0.251%	\$ 3,974.63	9%	\$ 4,128.26	13%	0.297%	\$ 3,959.50	9%	0.287%
2	OP3-058 PISO FIRME DE CONCRETO, HECHO EN M2 OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. DE 8.00 CM DE ESPESOR. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA. INCLUIE: CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL. ACARRIO DE LOS MATERIALES DEL CENTRO DE ACOPIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA (4.00 ESTACIONES DE 20 M. MANUAS). HABILITADO Y TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m2	485.98	359.66	\$ 174,979.64	11.849%	\$ 164,838.19	-2%	\$ 167,613.49	0%	11.864%	\$ 166,151.50	-1%	11.874%
1	OP3-060 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON CINTA Y HERRAMIENTAS DE MEDICION MANUALES INCLUIE APNE DE LA SUPERFICIE COMPENSACION DE NIVELES CON MATERIAL PRODUCTO DEL APNE. CALEADO Y BANCOS DE NIVELES	m2	281.00	7.36	\$ 2,068.16	0.146%	\$ 2,253.52	9%	\$ 2,340.73	13%	0.156%	\$ 2,260.35	9%	0.152%
2	OP3-067 PISO FIRME DE CONCRETO, HECHO EN M2 OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. DE 8.00 CM DE ESPESOR. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA. INCLUIE: CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL. ACARRIO DE LOS MATERIALES DEL CENTRO DE ACOPIO HASTA EL SITIO DE LA OBRA (4.00 ESTACIONES DE 20 M. MANUAS). HABILITADO Y TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m2	281.00	346.27	\$ 97,301.87	6.849%	\$ 95,264.82	-2%	\$ 96,801.69	-1%	6.852%	\$ 96,031.75	-1%	6.853%
					\$ 200,300.23		\$ 270,445.39		\$ 240,940.00			\$ 270,445.37		

4



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO

LICITACION: MBA-DOOTSM-R33-048-2018

OBRA:

: OP3-055, OP3-056, OP3-057, OP3-058, OP3-059, OP3-060, OP3-061, OP3-062, OP3-063, OP3-064, OP3-065, OP3-066, OP3-067, OP3-068, OP3-069

CONSTRUCCION DE PISO FIRME

UBICACION: 270010065 - E.J. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS 270010015 - E.J. EL CAPULIN 270010204 - E.J. VICENTE LOWBARDO TOLEDANO 270010012 - E.J. BUENAVISTA VEINTITRES 270010084 - E.J. FRANCISCO MADRERO 1RA. SECCION 270010697 - E.J. FRANCISCO MADRERO 2DA. SECCION 270010690 - E.J. EL PICHU 270010680 - E.J. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION 270010754 - RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION 270010322 - E.J. ALIANZA BALANCAN, 270010183 - E.J. CHACAVITA, 270010001 - CD. BALANCAN, 270010621 - E.J. - SANTA MARTHA, 270010213 - E.J. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			OBEY CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ			ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L. de CV			VALENTIN LOZANO MUÑOZ				
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC GRAL	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC GRAL	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC GRAL
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON CANT. m2 Y HERRAMIENTAS DE MEDICION MANUALES INCLUYE APNE DE LA SUPERFICIE COMPENSACION DE NIVELES CON MATERIAL PRODUCTO DEL APNE CALEADO Y BANCOS DE NIVELES	m2	803.00	7.36	\$ 5,910.08	0.416%		0.03	0.003%	68.81	0.005%	8.02	0.05%	64.56	0.005%	8.02
2	PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN m2 OBRA DE F-C= 150 KG/M2 DE 8.00 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.9/10.10 ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA INCLUYE CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL ACARREO DE LOS MATERIALES DEL CENTRO DE ACOPORO HASTA EL SITIO DE LA OBRA (4.00 ESTACIONES DE 20 M. MINIMAS) HABILITADO Y TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m2	803.00	351.78	\$ 282,478.34	19.973%	344.39	278,540.17	-2%	349.73	19.979%	347.17	19.979%	278,777.51	-1%	19.972%
3	OP3-068 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON CANT. m2 INCLUYE APNE DE LA SUPERFICIE COMPENSACION DE NIVELES CON MATERIAL PRODUCTO DEL APNE CALEADO Y BANCOS DE NIVELES	m2	109.00	7.36	\$ 802.24	0.056%	8.02	38,400.70	8%	8.33	0.064%	8.05	0.064%	38,790.99	9%	0.063%
4	OP3-069 PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN m2 OBRA DE F-C= 150 KG/M2 DE 8.00 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.9/10.10 ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA INCLUYE CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL ACARREO DE LOS MATERIALES DEL CENTRO DE ACOPORO HASTA EL SITIO DE LA OBRA (4.00 ESTACIONES DE 20 M. MINIMAS) HABILITADO Y TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m2	109.00	351.66	\$ 38,330.94	2.697%	344.28	37,526.52	-2%	349.61	2.697%	347.06	2.697%	37,229.54	-1%	2.703%
					\$ 40,004.09			\$ 39,000.44			\$ 40,643.24			\$ 40,212.36		

7



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO



LICITACION: MBA-DOOTSM-R33-048-2018
 OBRA: : OP3-055, OP3-056, OP3-057, OP3-058, OP3-059, OP3-060, OP3-061, OP3-062, OP3-063, OP3-064, OP3-065, OP3-066, OP3-067, OP3-068, OP3-069
 CONSTRUCCION DE PISO FIRME
 UBICACION: 270010085 - EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS, 270010015 - EJ. EL CAPULIN, 270010204 - EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 270010012 - EJ. BUENAVISTA VEINTITRES, 270010084 - EJ. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION, 270010887 - EJ. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION, 270010860 - EJ. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 270010101 - EJ. EL PICHÍ, 270010880 - EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION, 270010754 - RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION, 270010332 - EJ. ALIANZA BALANCAN, 270010163 - EJ. CHACAVITA, 270010001 - CD. BALANCAN, 270010821 - EJ. SANTA MARTHA, 270010213 - EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			OBJET. CONSTANTINO MARIANO HERNANDEZ			ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L. de C.V			VALENTIN LOZANO BUÑIZ											
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL					
2	PISO FIRME DE CONCRETO, HECHO EN Fm2 OBRA DE F'c= 150 KG/CM2, DE 8.00 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL, ACARREO DE LOS MATERIALES DEL CENTRO DE ACOPRO HASTA EL SITIO DE LA OBRA (4.00 ESTACIONES DE 20 M. MINIMAS), HABILITADO Y TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA-MEJOR	m2	300.90	\$	340.21	\$	102,365.19	7.202%	333.15	\$	100,244.84	-2%	7.221%	336.72	\$	101,920.85	0%	7.214%	335.79	\$	101,039.21	-1%	7.221%
1	OP3-062 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON OINTA Y HERRAMIENTAS DE MEDICION MANUALES, INCLUYE AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPENSACION DE NIVELES CON MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE, CALEADO Y BANCOS DE NIVELES	m2	325.50	\$	7.36	\$	2,395.68	7.846%	8.02	\$	2,610.51	9%	0.188%		\$		13%	0.192%	8.05	\$	2,620.28	9%	0.187%
2	OP3-063 PISO FIRME DE CONCRETO, HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2, DE 8.00 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL, ACARREO DE LOS MATERIALES DEL CENTRO DE ACOPRO HASTA EL SITIO DE LA OBRA (4.00 ESTACIONES DE 20 M. MINIMAS), HABILITADO Y TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA-MEJOR	m2	325.50	\$	335.27	\$	109,130.39	7.678%	328.35	\$	106,877.93	-2%	7.688%	8.33	\$	108,726.77	0%	7.688%	330.96	\$	107,721.48	-1%	7.659%
1	OP3-064 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON OINTA Y HERRAMIENTAS DE MEDICION MANUALES, INCLUYE AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPENSACION DE NIVELES CON MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE, CALEADO Y BANCOS DE NIVELES	m2	304.00	\$	7.36	\$	2,237.44	7.272%	8.02	\$	2,438.08	9%	0.116%	8.33	\$	2,532.32	13%	0.179%	8.05	\$	2,441.20	9%	0.175%



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO



LICITACION: MBA-DOOTSM-R33-048-2018
 OBRA: : OP3-055, OP3-056, OP3-057, OP3-058, OP3-059, OP3-060, OP3-061, OP3-062, OP3-063, OP3-064, OP3-065, OP3-066, OP3-067, OP3-068, OP3-069
 CONSTRUCCION DE PISO FIRME
 UBICACION: 270010005.- E.J. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS. 270010015.- E.J. EL CAPULIN. 270010204.- E.J. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO. 270010012.- E.J. BUENAVISTA VEINTITRES. 270010084.- E.J. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION. 270010087.- E.J. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION. 270010600.- E.J. EMILIANO ZAPATA SALAZAR. 270010101.- E.J. EL PICHÍ. 270010680.- E.J. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION. 270010754.- RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION. 270010322.- E.J. ALIANZA BALANCAN. 270010163.- E.J. CHACAVITA. 270010001.- CD. BALANCAN. 270010821.- E.J.- SANTA MARTHA. 270010213.- E.J. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			OBET CONSTANTINO NARANJO HERMANDEZ			ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de RL. de C.V			VALENTIN LOZANO MUÑOZ					
			CANTIDAD	P.U	IMPORTE	INC. GRAL	P.U	IMPORTE	DEBEREN CU EN %	INC. GRAL	P.U	IMPORTE	DEBEREN CU EN %	INC. GRAL	P.U	IMPORTE	DEBEREN CU EN %
2	PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN M2 OBRA DE F.Cx 150 KG/CM2 DE 8.00 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.5/10-10 ACABADO PULIDO, CON LLAMA METALICA INCLUYE CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL, AGARRE DE LOS MATERIALES DEL CENTRO DE ACOPO HASTA EL SITIO DE LA OBRA (4.00 ESTACIONES DE 20 M. MINIMAS), HABITADO Y TENIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m2	304.00	\$ 330.80	\$ 100,563.20	7.075%	\$ 323.99	\$ 98,492.96	-2%	7.094%	\$ 100,250.08	0%	7.066%	\$ 326.55	\$ 99,271.20	-1%	7.064%
1	OP3-044 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON CANTA M2 Y HERRAMIENTAS DE MEDICION MANUALES, INCLUYE AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPENSACION DE NIVELES CON MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE, CALEADO Y BANCOS DE NIVELES	m2	447.75	\$ 7.36	\$ 3,295.44	10.015%	\$ 8.02	\$ 3,590.96	9%	0.259%	\$ 3,729.76	13%	0.264%	\$ 8.05	\$ 3,604.39	9%	0.258%
2	OP3-045 PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN M2 OBRA DE F.Cx 150 KG/CM2 DE 8.00 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.5/10-10 ACABADO PULIDO CON LLAMA METALICA INCLUYE CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL, AGARRE DE LOS MATERIALES DEL CENTRO DE ACOPO HASTA EL SITIO DE LA OBRA (4.00 ESTACIONES DE 20 M. MINIMAS), HABITADO Y TENIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m2	447.75	\$ 323.21	\$ 144,777.28		\$ 316.60	\$ 141,757.65	-2%	10.211%	\$ 144,417.29	0%	10.223%	\$ 318.10	\$ 142,877.03	-1%	10.210%
1	OP3-046 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON CANTA M2 Y HERRAMIENTAS DE MEDICION MANUALES, INCLUYE AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPENSACION DE NIVELES CON MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE, CALEADO Y BANCOS DE NIVELES	m2	114.00	\$ 7.36	\$ 839.04	2.622%	\$ 6.02	\$ 691.28	0.069%	0.069%	\$ 948.62	13%	0.067%	\$ 6.05	\$ 691.70	9%	0.066%

Handwritten mark



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO



LICITACION: MBA-DOOTSM-R33-048-2018
 OBRA: : OP3-055, OP3-056, OP3-057, OP3-058, OP3-059, OP3-060, OP3-061, OP3-062, OP3-063, OP3-064, OP3-065, OP3-066, OP3-067, OP3-068, OP3-069
 CONSTRUCCION DE PISO FIRME
 UBICACION: 270010065.-EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS 270010015.-EJ. EL CAPULIN 270010204.-EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 270010012.-EJ. BUENAVISTA VEINTITRES 270010084.-EJ. FRANCH
 1 MADERO 1RA. SECCION 270010687.-EJ. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION 270010690.-EJ. EMILIANO ZAPATA SALAZAR 270010101.-EJ. EL PICHÍ 270010680.-EJ. AGRICULTORES DEL
 NORTE 2DA. SECCION 270010754.-RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION 270010322.-EJ. ALANZA BALANCAN, 270010163.-EJ. CHACAVITA, 270010001.-CD. BALANCAN, 270010621.-EJ.- SANTA
 MARTHA, 270010213.-EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ			ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L. de C.V			VALENTIN LOZANO MUNIZ				
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DEFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DEFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE
1	PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN MZ OBRA DE F.C. 150 KG/CM2. DE 8.00 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10 ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA. INCLUYE CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL, ACARREO DE LOS MATERIALES DEL CENTRO DE ACOPO HASTA EL SITO DE LA OBRA (4.00 ESTACIONES DE 20 M. MÍNIMAS), HABILITADO Y TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m2	124.00	\$ 315.78	\$ 38 156.72	2.755%	\$ 308.39	\$ 38 354.39	2.752%	\$ 315.47	\$ 38 118.28	0%	\$ 311.80	\$ 38 063.20	-1%	2.763%
1	OP3-060 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON CHITA Y HERRAMIENTAS DE MEDICION MANUALES INCLUYE AFINE DE LA SUPERFICIE COMPENSACION DE NIVELES CON MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE. CALEADO Y BANCOS DE NIVELES	m2	70.00	\$ 7.36	\$ 515.20	1.585%	\$ 8.02	\$ 21 764.80	2%	\$ 8.33	\$ 22 174.80	1.587%	\$ 8.05	\$ 21 821.20	-1%	1.587%
2	OP3-061 OBRA DE F.C. 150 KG/CM2. DE 8.00 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10 ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA. INCLUYE CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL, ACARREO DE LOS MATERIALES DEL CENTRO DE ACOPO HASTA EL SITO DE LA OBRA (4.00 ESTACIONES DE 20 M. MÍNIMAS), HABILITADO Y TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m2	70.00	\$ 317.16	\$ 22 201.20	1.582%	\$ 310.74	\$ 21 751.80	2%	\$ 8.33	\$ 22 174.80	0%	\$ 313.16	\$ 21 821.20	-1%	1.587%
1	OP3-062 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON CHITA Y HERRAMIENTAS DE MEDICION MANUALES. INCLUYE AFINE DE LA SUPERFICIE. COMPENSACION DE NIVELES CON MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE. CALEADO Y BANCOS DE NIVELES	m2	420.00	\$ 7.36	\$ 3 091.20	0.946%	\$ 8.02	\$ 3 388.40	9%	\$ 8.33	\$ 3 468.80	13%	\$ 8.05	\$ 3 381.00	9%	0.242%

f



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO



UBICACION: MBA-DOOTSM-R33-048-2018
 OBRA: : OP3-055, OP3-056, OP3-057, OP3-058, OP3-059, OP3-060, OP3-061, OP3-062, OP3-063, OP3-064, OP3-065, OP3-066, OP3-067, OP3-068, OP3-069, OP3-070
 CONSTRUCCION DE PISO FIRME

UBICACION: 270010065 - EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOULAS; 270010015 - EJ. EL CAPULIN; 270010024 - EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO; 270010012 - EJ. BUENAVISTA VEINTITRES; 270010084 - EJ. FRANCISCO I. MADERO TRA. SECCION; 270010897 - EJ. FRANCISCO I. MADERO ZDA. SECCION; 2700109040 - EJ. EMILIANO ZAPATA SALAZAR; 270010101 - EJ. EL PICHÍ; 270010880 - EJ. AGRICULTORES DEL NORTE ZDA. SECCION; 270010734 - RA. SAN JOAQUIN ZDA. SECCION; 270010322 - EJ. ALIANZA BALANCAN; 270010163 - EJ. CHACAVITA; 270010001 - CD. BALANCAN; 270010821 - EJ. - SANTA MARTHA; 270010213 - EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			OBET CONSTANTINO NARANJO HERMANDEZ			ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de RL de CV			VALENTIN LOZANO MUÑOZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL
2	PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN: m2 OBRA DE F'c+ 150 KG/CM2. DE 8'00 CM DE ESPESOR. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA INCLUYE CARGA CON HERRAMIENTA MANUAL. ACARREO DE LOS MATERIALES DEL CENTRO DE ACOPRO HASTA EL SITIO DE LA OBRA (4.00 ESTACIONES DE 20 M. MINIMAS). HABITADO Y TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	420.00	\$ 374.92	\$ 158,466.40	9.9001%	\$ 318.20	\$ 133,686.00	-2%	\$ 374.18	\$ 156,155.50	0%	\$ 320.79	\$ 134,731.80	-1%	\$ 9.628%

SUB-TOTAL: \$ 1,421,397.62
 IVA: \$ 227,423.62
 TOTAL: \$ 1,648,821.24

\$ 1,388,276.61
 \$ 222,122.26
 \$ 1,610,458.87

\$ 1,412,727.40
 \$ 226,027.98
 \$ 1,638,755.38

\$ 1,399,327.48
 \$ 223,892.38
 \$ 1,623,219.85

DIRECTOR DE LA DOOTSM



ING. FERNANDO REGIS VARRIAS

JEFE DE LICITACIONES



ING. FERNANDO DE LA O BALDOVINOS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRIENIO 2016 - 2018



DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA

LICITACION No. MBA-DOOTSM-R33-048-2018

OBRA: OP3-055,OP3-056,OP3-057,OP3-058,OP3-059,OP3-060,OP3-061,OP3-062,OP3-063,OP3-064,OP3-065,OP3-066,OP3-067,OP3-068,OP3-069.-CONSTRUCCION DE PISO FIRME.

Lugar: 270010065.- EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS,270010015.- EJ. EL CAPULIN,270010204.- EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,270010012.- EJ. BUENAVISTA VEINTITRES,270010084.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION,270010697.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION,270010604.- EJ.- EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 270010101.- EJ. EL PICHÍ, 270010680.- EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION, 270010754.- RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION, 270010322.- EJ. ALIANZA BALANCAN, 270010163.- EJ. CHACAVITA, 270010001.- CD. BALANCAN, 270010621.- EJ.- SANTA MARTHA, 270010213.- EJ MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

En la ciudad de Balancán, Tabasco, siendo las 9:00:00 AM del día 16 de julio de 2018, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 42, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y 37 y 38 de su Reglamento, se proporciona el dictamen correspondiente en base a lo siguiente.

I).- Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas fueron los siguientes:

a).- El día 03 de julio de 2018, se enviaron Invitación a la Licitación INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS donde participaron las siguientes empresas

**OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ
ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de C.V
VALENTIN LOZANO MUÑIZ**

b).- Aceptando su participación las siguientes empresas:

1. OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ
2.- ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de C.V
3.- VALENTIN LOZANO MUÑIZ

c).- Se llevó a cabo la Visita de Obra el día 06 de julio de 2018 a las 08:00 a.m y la Junta de Aclaraciones a las 09:00 a.m. Del mismo día, a las cuales asistieron las siguientes empresas:

1. OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ	06 de julio de 2018
2. ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de C.V	06 de julio de 2018
3. VALENTIN LOZANO MUÑIZ	06 de julio de 2018

II).- Las propuestas se analizaron en forma cuantitativa el día 12 de julio de 2018 , día de la recepción, Apertura Técnica y Económica de las propuestas en la cual solo basto con la presentación de los documentos solicitados en las bases de licitación de acuerdo al Artículo 29 del Reglamento.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**
TRIENIO 2016 - 2018



No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ	\$ 1,395,328.03	ACEPTADA
2	ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de C.V	\$ 1,409,942.67	ACEPTADA
3	VALENTIN LOZANO MUÑIZ	\$ 1,406,290.55	ACEPTADA

III).- Razones Legales, Técnicas y Económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas por los licitantes de acuerdo a los artículos 34 y 35 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco

- No se desecha ninguna propuesta.

IV).- Relación de los licitantes cuyas propuestas cumplieron con los requerimientos exigidos por la evaluación ubicados del mayor al menor de acuerdo a los montos revisados y corregidos, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1.	OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ	\$ 1,395,328.03	SOLVENTE
2.	VALENTIN LOZANO MUÑIZ	\$ 1,406,290.55	SOLVENTE
3.	ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de C.V	\$ 1,409,942.67	SOLVENTE

PRESUPUESTO BASE: \$ 1,421,397.61 SIN INCLUIR I.V.A.

RANGO DE EVALUACIÓN:

a).- Propuesta Mayor \$1,409,942.67
b).- Propuesta Menor \$1,395,328.03
Diferencia \$ 14,614.64

De donde (1) * \$ 1,409,942.67)/10= \$ 140,994.27
De donde: \$ 14,614.64 < \$ 140,994.27

CONDICIÓN: SE CUMPLE CONDICIÓN I (Del artículo 36 del RLOPSRM del Estado de Tabasco)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRIENIO 2016 - 2018



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

Nombre de la empresa.	Monto ofertado: Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de C.V	\$ 1,409,942.67	Se considera solvente.
VALENTIN LOZANO MUÑIZ	\$ 1,406,290.55	Se considera solvente.
OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ	\$ 1,395,328.03	Se Adjudica ya que esta es la propuesta solvente cuyo monto es el más bajo

Siendo las 10:00 hrs del mismo día de su inicio se da por terminada la presente firmando en ella los que intervinieron.

DICTAMINO:


ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE LA DOOTSM


ING. FERNANDO DE LA O BALDOVINOS
JEFE DE LICITACIONES

Acta de Fallo y Adjudicación

Modalidad: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Licitación: MBA-DOOTSM-R33-048-2018

Obra: OP3-055, OP3-056, OP3-057, OP3-058, OP3-059, OP3-060, OP3-061, OP3-062, OP3-063, OP3-064, OP3-065, OP3-066, OP3-067, OP3-068, OP3-069.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME

Lugar: 270010065.- EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS, 270010015.- EJ. EL CAPULIN, 270010204.- EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 270010012.- EJ. BUENAVISTA VEINTITRES, 270010084.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION, 270010697.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION, 270010604.- EJ.- EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 270010101.- EJ. EL PICHÍ, 270010680.- EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION, 270010754.- RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION, 270010322.- EJ. ALIANZA BALANCÁN, 270010163.- EJ. CHACAVITA, 270010001.- CD. BALANCÁN, 270010621.- EJ.- SANTA MARTHA, 270010213.- EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

En la ciudad de Balancán, Tab., siendo las 9:00:00 AM del día 16 de julio de 2018, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de apertura económica celebrado el día 12 de julio de 2018, para conocer el fallo que emite el comité de obra pública del Ayuntamiento de Balancán, Tab., se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales sito en la calle Melchor Ocampo s/n de este Ayuntamiento los servidores públicos y licitantes, cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 junto con todos sus párrafos de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco

Acto seguido se dio lectura al dictamen económico, cuyo resultado consiste en lo siguiente: después de evaluar la documentación de cada uno de los participantes conforme lo marca el art. 42 de la LOPSRMET y los artículos 34 y 35 de su reglamento.

Las propuestas desechadas en la revisión cualitativa son los siguientes licitantes: **No se desecha ninguna propuesta.**

Las propuestas cumplen con los requisitos solicitados en las bases, por lo que son legal, técnica y económicamente solventes.

OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ
ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de C.V
VALENTIN LOZANO MUÑIZ

una vez concluida la lectura del dictamen antes citado, el c. Ing. Rubén Herrera Arias, en presencia de los demás servidores públicos, licitantes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación del contrato de la obra de referencia motivo de esta licitación a favor de la empresa contratista: **OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ**, con un importe de: **\$ 1,618,580.51 (UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 51/100 M.N.)**, incluye el 16% del impuesto al valor agregado (i.v.a) con fecha de inicio **23 de julio de 2018** y un plazo de ejecución de **45 días calendario**, ya que la propuesta



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO, 2016 – 2018.
DIRECCION DE OBRAS. ORD. TERR. Y SERVS. MPALES.**



presentada por el licitante cumple con los requerimientos legales, técnicos y económicos de las bases de esta licitación, y en consecuencia se le adjudica el contrato relativo a la obra antes mencionada.

La presente acta surte efecto de notificación para el licitante adjudicado, comunicándole que la firma de los contrato No. **CONT-MBA-R33-046-2018** que se llevara a cabo el día **19 de julio de 2018** a las **09:00 a.m.** en las oficinas de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y que deberá presentar en el mismo lugar la garantía de cumplimiento y anticipo del contrato respectivamente.

Para el inicio de los trabajos, el "contratante" otorgará un anticipo por el **30%** del monto contratado, obligándose el "contratista" a utilizarlo en la siguiente forma: 10% para el inicio de las obras y 20% en la adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos.

se levanta la presente acta a las 10:00 a.m. del mismo día de su inicio para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman de conformidad las personas que intervinieron en este acto

POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS.

FIRMAS

ING. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. FERNANDO DE LA O BALDOVINOS
JEFE DE LICITACIONES DE LA DOOTSM

POR LOS LICITANTES

FIRMAS

C. OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ
C. OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ

ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S. de R.L de
C.V
C. RUBISEL GUZMAN MIRANDA

VALENTIN LOZANO MUÑIZ
C. VALENTIN LOZANO MUÑIZ

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco

Juntos por un Mejor Balancán

Melchor Ocampo S/No. Col. Centro. Balancán. Tabasco



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



DEPENDENCIA	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	ESTATAL
ORIGEN DEL RECURSO	Ramo 33, Fondo III 2018
PROYECTO No.	OP3-055,OP3-056,OP3-057,OP3-058,OP3-059,OP3-060,OP3-061,OP3-062,OP3-063,OP3-064,OP3-065,OP3-066,OP3-067,OP3-068,OP3-069
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACIÓN No.	MBA-DOOTSM-R33-048-2018

CONTRATO NO.	CONT-MBA-R33-046-2018
FECHA	19 de julio de 2018
OBRA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
LOCALIDAD	270010065.- EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS,270010015.- EJ. EL CAPULIN,270010204.- EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,270010012.- EJ. BUENAVISTA VEINTITRES,270010084.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION,270010697.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION,270010604.- EJ.- EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 270010101.- EJ. EL PACHI, 270010680.- EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION, 270010754.- RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION, 270010322.- EJ. ALIANZA BALANCAN, 270010163.- EJ. CHACAVITA, 270010001.- CD. BALANCAN, 270010621.- EJ.- SANTA MARTHA, 270010213.- EJ MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
MUNICIPIO	BALANCAN TABASCO
PLAZO DE EJECUCIÓN	45 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	23 de julio de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de septiembre de 2018
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,618,580.51 (UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 51/100 M.N.)
IMPORTE AUTORIZADO	\$ 1,648,821.23 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 23/100 M.N.)
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	ACTA DE CABILDO No. 51 ORDINARIA, 01 DE JUNIO 2018
IMPORTE ANTICIPO	\$ 485,574.150 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.)
META	3,658.25 M2

CONTRATISTA	OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ
C	
F	
F	
F	
ESPECIALIDAD	120 Edificacion

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Avanzamos por un Mejor Balancán



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



AYUNTAMIENTO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA **OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ**, REPRESENTADA POR EL **C. OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

I.1.- EL **C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 65, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTÁ FACULTADO PARA CONTRATAR Y CONCERTAR EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, GOBIERNO FEDERAL O PARTICULARES.

I.2.- EL **C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, CON EL ACTA NUMERO UNO CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO DE FECHA **01 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**.

I.3.- EN EL PROGRAMA Ramo 33, Fondo III 2018, PROYECTO **OP3-055,OP3-056,OP3-057,OP3-058,OP3-059,OP3-060,OP3-061,OP3-062,OP3-063,OP3-064,OP3-065,OP3-066,OP3-067,OP3-068,OP3-069**.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OBRA DE ESTE CONTRATO EN BASE AL OFICIO DE AUTORIZACION No. ACTA DE CABILDO No. 51 ORDINARIA DE FECHA: 01 DE JUNIO 2018

I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO S/N, COLONIA CENTRO, EN BALANCÁN, TABASCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- ACREDITA LA PERSONALIDAD DE SU EMPRESA CON ACTA DE NACIMIENTO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CREDENCIAL DE ELECTOR

II.2.- QUE TIENE CAPACIDAD TECNICA JURIDICA Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "**EL CONTRATISTA**", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO

III.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Juntos por un Mejor Balancán



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2018 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA:- OP3-055,OP3-056,OP3-057,OP3-058,OP3-059,OP3-060,OP3-061,OP3-062,OP3-063,OP3-064,OP3-065,OP3-066,OP3-067,OP3-068,OP3-069.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, UBICADO EN: 270010065.- EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS,270010015.- EJ. EL CAPULIN,270010204.- EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,270010012.- EJ. BUENAVISTA VEINTITRES,270010084.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION,270010697.- EJ. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION,270010604.- EJ.- EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 270010101.- EJ. EL PICHÍ, 270010680.- EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2DA. SECCION, 270010754.- RA. SAN JOAQUIN 2DA. SECCION, 270010322.- EJ. ALIANZA BALANCAN, 270010163.- EJ. CHACAVITA, 270010001.- CD. BALANCAN, 270010621.- EJ.- SANTA MARTHA, 270010213.- EJ MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,618,580.51 (UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 51/100 M.N.INCLUYENDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 45 DÍAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 23 de julio de 2018 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 05 de septiembre de 2018

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON NUMERO DE CONTRATO CONT-MBA-R33-046-2018 LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 16 de julio de 2018 .

QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE Ramo 33, Fondo III 2018. MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION N°. ACTA DE CABILDO No. 51 ORDINARIA DE FECHA: 01 DE JUNIO 2018.

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.

LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN, EL CUAL APROBARA "EL AYUNTAMIENTO" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO TENDRÁ DERECHO A MODIFICARLO. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARA INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

SÉPTIMA.- ANTICIPO: SE OTORGARA ANTICIPO

"EL AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, LO CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 485,574.15 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.); INCLUYENDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS: ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Quintas por un Mejor Balancán



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2016 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"** EN UNA EXHIBICIÓN Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ CUANDO SE REALICE LA APORTACION POR PARTE DE LA **"SDS"** CORRESPONDIENTE AL 60% DE LA INVERSIÓN TOTAL EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO DE COORDINACION FIRMADO EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2018

OCTAVA.- GARANTÍAS.

PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERA DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA DISMINUIRSE EN PROPORCION A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA **DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN**, ENTREGADAS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"EL AYUNTAMIENTO"**.

III.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Quintas con un Mejor Balancán

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO"

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERA APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" OTE POR CONSTITUIR UNA POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR LA RELACION DE LOS MISMOS, DICHA POLIZA DE FIANZA CONTENDRA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1.-VIGENCIA DE 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

2.-LA FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO FIJADO A "EL CONTRATISTA" PARA CORREGIR LOS DEFECTOS EN LA OBRA.

PARA EFECTOS DE LAS ANTERIORES ESPECIFICACIONES, "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE FIANZA, NOTIFICARA LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", SEÑALÁNDOLE UN PLAZO ESPECIFICO PARA CORREGIR LAS IRREGULARIDADES.

UNA VEZ FENECIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA CORRECCION DE LOS DEFECTO DE LA OBRA, LA POLIZA DE FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE Y SU COBRO SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR LO QUE NO LE SERA APLICABLE LA FIGURA JURÍDICA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Quintos por un Mejor Balancán



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2018 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



ASIMISMO "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA **RESIDENCIA** DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA; PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERA LOS DIAS 15 Y CADA FIN DE MES, Y/O A LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁN EN LA **DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.**

DÉCIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCAN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL **0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO)** COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA CONTRALORÍA.

EL **0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO)** DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO", LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Quinto por un Mejor Balancán



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2018 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO "EL CONTRATISTA", ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" , PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁ CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O LA META, EL AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS DEL 68 AL 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE DEBERÁ DE NOTIFICAR POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO" , PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUENTE; "EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN "EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA AMPLIARÁ LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Cuntas son un Mejor Balancán

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL AYUNTAMIENTO", JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNOS DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, A "EL AYUNTAMIENTO". TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.

"EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE

DEBIO REALIZAR "EL CONTRATISTA", ENTONCES "EL AYUNTAMIENTO" RETENDRA PROVISIONALMENTE EL 3% (TRES PORCIENTO) DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIO EJECUTARSE MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, ESTA PENALIZACION SE APLICARA COMO UNA RETENCION ECONOMICA A LA ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE "EL CONTRATISTA"

PODRA RECUPERAR EN LAS PROXIMAS ESTIMACIONES. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, ESTO NO SE HAN CONCLUIDO.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADA, COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", POR CADA DIA DE ATRASO, Y HASTA LA FECHA EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 0.3% (TRES AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN EL PLAZO ESTIPULADO, INCLUYENDO LAS AMPLIACIONES QUE SE HAYAN AUTORIZADO.

EL MONTO MAXIMO QUE PODRAN ALCANZAR ESTAS RETENCIONES ES EL 10 (DIEZ)POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL Y EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION DE MONTO, SE SUMARAN AL MONTO MAXIMO DE LA PENALIZACION.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2018 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLAUSULA, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 53, 54 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DESCRITO EN EL TERCER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA SEA REBASADO, SE TENDRA QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISION DEL CONTRATO SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADO CON LAS MISMAS.

VIGÉSIMA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL AYUNTAMIENTO" , Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO PODRÁN SER MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN.

- I. SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA.
- II. CUANDO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PACTADOS, LOS TRABAJOS CONTRATADOS REPRESENTEN UN ATRASO DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
- III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR LA "EL AYUNTAMIENTO".

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Quintos por un Mejor Balancán

- IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- VI. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VII. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- IX. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;
- X. SI "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- XI. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO, Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A "EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS **DIEZ (10) DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y QUE EN SU CASO, SE HAYAN AGOTADO POR "EL CONTRATISTA" LAS INSTANCIA DE INCONFORMIDAD AL ACTO SEÑALADO.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE VEINTE DÍAS NATURALES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Quetas por un Mejor Balancán



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2018 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO.



LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL AYUNTAMIENTO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Quinto por un Mejor Balancán



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO
2618 - 2018

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN,
TABASCO.**



LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN EN DOS TANTOS EN ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN MUNICIPIO DE BALANCÁN, ESTADO DE TABASCO EL DÍA 19 de julio de 2018 .

FIRMAS

CONTRATISTA



OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ
C. OBET CONSTANTINO NARANJO HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

TESTIGOS

**DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**


ING. RUBEN HERRERA ARIAS

JEFE DE AREA


C. TOMAS GARRIDO MANDUJANO

ESTA ES LA ULTIMA HOJA DEL CONTRATO No. CONT-MBA-R33-046-2018, DE LA OBRA: OP3-055, OP3-056, OP3-057, OP3-058, OP3-059, OP3-060, OP3-061, OP3-062, OP3-063, OP3-064, OP3-065, OP3-066, OP3-067, OP3-068, OP3-069.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.

2018, "Año del V Centenario del Encuentro de Dos mundos en Tabasco"

Avanza por un Mejor Balancán